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QUADRO ECONOMICO 

 

 

A) LAVORI PRINCIPALI  Importo 

   

Allestimento cantiere e opere provvisionali €. 24.000,00 

Demolizioni, scavi, rinterri, movimenti di materie, congl. bituminosi €. 28.366,00 

Opere strutturali €. 168.930,00 

Manutenzione campo di calcio e pista di atletica €. 100.000,00 

Altre opere edili e di finitura, infissi. €. 57.485,00 

Adeguamento impianti, tubazioni, pozzetti ed apparecchi igienico-

sanitari €. 

10.504,00 

SOMMANO PER LAVORI PRINCIPALI €.  389.285,00 

A detrarre oneri per la sicurezza €. 18.195,22 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €. 371.089,78 

Sui quali l'incidenza della mano d'opera stimata è pari a  €. 187.433,58 

   

   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE   

   

IVA 22% €. 85.642,70 

Incentivo progettazione art. 113 D. Lgs 50/2016 (2%) €.  7.785,70 

Spese Tecniche di Gara, tassa Aut. Vig. e assicurazioni €. 900,00 

Indagini geologiche e geotecniche €. 8.322,06 

Prove sui materiali ed esecuzione di indagini pacometriche, 

sclerometriche, saggi, rilievi, prove di carico e quant’altro necessario 

per definire il quadro completo della situazione delle strutture in c.a. 

esistenti.  €. 

 

 

2593,06 

Prove sui materiali strutturali utilizzati per l'esecuzione dei lavori ed 

eventuali ulteriori saggi e prove in situ. €. 

 

2.440,00 

Onorari e spese tecniche per progetto, Direzione lavori, CSP, CSE ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. compreso cassa di previdenza ed i.v.a. €. 

39.340,00 

Collaudo statico €. 5.075,20 

Lavori complementari esclusi dall'appalto principale (IVA compresa) €. 15.372,00 

Smontaggio e rimontaggio pannelli fotovoltaici (IVA compresa) €. 1.220,00 

Imprevisti e arrotondamenti €. 2.024,28 

SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE €. 170.715,00 

   

   

TOTALE PERIZIA (somma a + b) €. 560.000,00 

   
 

 


