




Città di Pescia

A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

Servizio 3 - Gestione del Territorio

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "MERCATO DEI FIORI" - 1° STRALCIO FUNZIONALE



PROGETTO ESECUTIVO

Q.T.E. - QUADRO TECNICO ECONOMICO

Pescia, lì 26 Giugno 2018

R.U.P.

Geom. Luciano BIANCHI

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Mandataria



DP INGEGERIA S.R.L.
Società di Ingegneria Civile

DP INGEGERIA info@dpingegneria.com - www.dpingegneria.com
Viale Giuseppe Giusti 403 - 55100 - LUCCA - Tel./Fax: 0583 496595 - P.IVA: 02486940469

Mandanti

Arch. Sergio MARTINELLI
Ing. Alessandro DEL TOZZOTTO
Ing. Giacomo LENCIONI
P.I. Gabriele BONOFILIO
Ing. Francesco BARTOLI



INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMMOBILE DENOMINATO MERCATO DEI FIORI" CIG 7341012ABC.

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura			
3) a corpo e misura		1 550 917,84	
4) in economia			
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		1 550 917,84	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso			
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso		56 882,16	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		1 607 800,00	1 607 800,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Interventi necessari per l'adeguamento ai fini della sicurezza di coloro che utilizzano ascensori e montacarichi (compr. IVA)	12 200,00		
b) rilievi del sito			
c) lavori in economia			
01) Rilievi, accertamenti, indagini	12 200,00	12 200,00	
a) alla rete di energia elettrica			
b) alla rete telefonica			
c) altro			
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00	
03) Imprevisti e spese di gara IVA inclusa	17 772,59	17 772,59	
a) espropriazione terreni			
b) acquisizione aree			
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
a) acquisizione aree			
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
05) Occupazione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
06) Transazioni/accordi bonari		0,00	
07) Compenso incentivante	16 078,00	16 078,00	
d) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	44 562,39		
e) validazione	24 954,94		
f) direzione lavori	77 338,73		
h) contributo previdenziale (4%)	5 874,24		
i) IVA su spese tecniche (22% del totale)	33 600,67		
08) Spese tecniche	186 330,97	186 330,97	
a) onorari e spese			
b) contributo previdenziale (4%)	0,00		
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	0,00		
09) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	10 000,00	10 000,00	
11) Spese per pubblicità e notifiche		0,00	
12) Spese per opere d'arte al 2%		0,00	
a) collaudi	21 940,76		
b)			
c) contributo previdenziale (4%)	877,63		
d) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	5 020,05		
13) Spese per analisi e collaudi	27 838,44	27 838,44	
14) IVA su lavori all'aliquota del	10%	160 780,00	
B) TOTALE SOMME DIVERSE NECESSARIE PER COMPLETAMENTO		431 000,00	431 000,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			2 038 800,00

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

DP INGEENERIA S.R.L. Arch. Sergio MARTINELLI
P.I. Gabriele BONOFILIO Ing. Alessandro DEL TOZZOTTO
Ing. Francesco BARTOLI Ing. Giacomo LENCIONI