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CAPITOLO |
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO,
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1
Oggetto dell'appalto
Costituisce oggetto del presente appalto I'esenazidtutti i lavori e forniture necessarie perdalizzazione dei lavori
denominati LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISS ESTO IDROGEOLOGICO IN
LOCALITA' COLLODI-CASTELLO - 2° LOTTO FUNZIONALE ",

Art. 2

Ammontare dell'appalto
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'alppaammonta presuntivamente ad Euro 294.800,00
(duecentonovantaquattromilaottocento), di cui E284.800,00 per lavori a misura ed Euro 10.000,00I jeosto
della sicurezza". Quest'ultimo importo di Euro I@MO0 non & soggetto a ribasso e non viene pdséseadi gara.
L'importo posto a base di gara € pertanto quelto [@&ori a misura ed € pari ad Euro 284.800,80 €i esso verra
determinato il ribasso d'asta. L'importo contrdéisara pari alla somma fra l'importo posto a lehggra ridotto del
ribasso d'asta ed il "costo della sicurezza".
L'importo a base di gara per i lavori a misura parEuro 284.800,00 puo essere suddiviso coméaidal seguente
prospetto:

A [LAVORI A MISURA

Scavi, demolizioni, scarifiche, rimozioni, taglio piant®nferimenti g

discarica Euro 43.868,00

Riempimenti, rinterri, massicciate, formazione ¢gn drenante Euro  9.375/00

Micropali, tiranti, inclinometro Euro 147.290,00

Opere in c.a. Euro  49.505,00

Murature varie, copertine muri Euro  4.045,00

Tubazioni e pozzetti vari Euro  7.347,00

Intonaci, stuccature, tinteggiature Euro  8.012,00

Pavimentazioni bitumate e lastricate Euro  3,80p

Ringhiere metalliche, recinzioni, barriere stradilsicurezza Euro 4.737,00

Opere varie e di finitura Euro  7.306,00

Totale dei lavori a misura soggetti a ribasso d’'ast Euro 284.800,00
B | Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'ast Euro 10.000,0d

IMPORTO TOTALE Euro 294.800,0(

I lavori a misura sono aggregati nei gruppi di lazoni omogenee, indicate nel prospetto di curaogi ciascuna
delle quali viene specificato l'importo lordo a bakasta, ai fini sia della facolta della Staziappaltante di disporre le
variazioni o addizioni permesse dalla vigente naivaasia delle variazioni quantitative che il Digre dei Lavori puo
disporre per risolvere aspetti di dettaglio.

Art. 3
Designazione delle opere dell'appalto
Le opere comprese nell'appalto, salvo eventualazamni disposte dall'’Amministrazione Comunaleais della
normativa vigente, risultano dagli elaborati progali di seguito elencati allegati al contrattacdi formano parte
integrante:

1) Relazione tecnica e quadro economico

1) Relazione tecnica generale

2) Corografia (scala 1:10.000)

3) Planimetria zona interventi (scala 1:1.000)

4) Planimetria di dettaglio interventi nella partmalell'area in dissesto (scala 1:200)

5) Planimetria di dettaglio interventi nella partediana dell'area in dissesto (scala 1:200)

6) Pianta stato attuale Cimitero di San Martinoanplirte bassa dell'area in dissesto (scala 1:100)

7 Pianta di dettaglio interventi presso il CimitelicSan Martino nella parte bassa dell'area irediss (scala 1:100)



8) Schemi e particolari Intervento 1 presso il Carotdi San Martino

9) Schemi e particolari Interventi 2 e 5 pressoiihiero di San Martino
10) Schemi e particolari Intervento 3 presso il @& di San Martino
11) Schemi e particolari Interventi 4 e 6 presgoithitero di San Martino
12) Schemi e particolari Interventi 7 e 8 presgoithitero di San Martino
13) Schemi e particolari Intervento lungo Via Vlllavko

14) Piano particellare delle occupazioni

15) Relazione tecnica strutture - relazione deieniali - relazione di calcolo
16) Fascicolo dei calcoli strutture Intervento 1

17) Fascicolo dei calcoli strutture Intervento 3

18) Fascicolo dei calcoli strutture Intervento lunga VIII Marzo

19) Verifiche di stabilita

20) Piano di monitoraggio

21) Piano di manutenzione delle strutture

22) Elenco prezzi unitari

23) Computo metrico estimativo

24) Schema di contratto

25) Capitolato speciale di appalto

26) Piano di manutenzione generale

27) Piano di sicurezza e coordinamento

28) Fascicolo dell'opera

29) Planimetrie di cantiere

In relazione allELENCO PREZZI UNITARI si precisheesso € stato desunto in via prioritaria, pentupossibile e
disponibile, dal Prezzario Lavori Pubblici 2020 Reg Toscana pubblicato con Delibera Regionalet@4del
25.11.2019.

Per le categorie di lavoro per le quali non é spatssibile ritrovare voci corrispondenti all'interdel suddetto
Prezzario, si € fatto riferimento al PrezzarioBlellettino degli Ingegneri 2019.

Per le categorie di lavoro per le quali non é spatssibile ritrovare le voci corrispondenti nemmaiignterno del
Bollettino sono state effettuate specifiche analsnparative, di dettaglio o di mercato, sempr® gemmisurate ai
Prezzari di riferimento citati in precedenza.

Per le lavorazioni i cui prezzi unitari sono desdai Prezzari sopra citati nell'Elaborato 22 sdportate descrizioni
sintetiche, rimandando al contenuto di tali Preizareciso dettaglio di tutti gli oneri compreasgi singoli prezzi;
viceversa per le lavorazioni non desunte da esgjoso riportate le descrizioni estese ed autocsivau

Per le modalita di misurazione e di contabilizzagidelle lavorazioni i cui prezzi unitari sono desdai Prezzari
sopra citati, si fa riferimento alla "GUIDA DELLEAVORAZIONI E NORME DI MISURAZIONE" allegata al
Prezzario RT 2020; per le lavorazioni non compresdrezzari citati, le rispettive modalita di nmezione sono
riportate all'interno delle singole descrizioni.

Stante quanto sopra, i due Prezzari ufficiali citaprecedenza e la Guida delle Lavorazioni e NoenMisurazione
allegata al Prezzario RT 2020 sono anch'essi eliaerisi allegati al contratto di cui quindi formagrarte integrante; il
complesso di questi documenti (i due Prezzari dsopra, la Guida e I'Elaborato 22) verra idendificnegli atti
contrattuali con l'unica dizione "Elenco prezzitanl'.

In caso di discordanza tra le norme e prescriZiaticate nel presente schema di contratto, quetleate nel contratto
di appalto e quelle contenute negli altri documedtelaborati progettuali, va osservato il sequerdae di
prevalenza:

« Norme legislative e regolamentari cogenti di caratgenerale

« Contratto di appalto

- Elaborati del progetto esecutivo

« Capitolato Speciale d'Appalto

« Descrizioni dei prezzi contrattuali contenute B#dlhco Prezzi Unitari cosi come sopra definito.

Art. 4
Descrizione dei lavori
Il presente appalto riguarda I'esecuzione dei laicBECONDO LOTTO finalizzati alla riduzione edamessa in
sicurezza di dissesti idrogeologici verificatisiatalita Collodi-Castello.
Le principali opere previste in progetto e da mzare sono di seguito descritte.

a) Area Cimitero di San Martino.




Intervento n. 1.

Immediatamente a tergo della Cappella ScagliettBAgeli esistente a monte dell'area cimiteriale eepropria dovra
essere realizzato un diaframma di micropali daingigio di mm. 200 e della lunghezza di ml. 12,00egati in testa da
un cordolo in c.a. a sua volta ancorato agli onitizetabili con una serie di tiranti attivi. La lgimezza prevista per
quest'opera € pari a ml. 24,20.

Sopra il cordolo dovra essere ricostruito il murelt recinzione di delimitazione dell'area dellgpfella Scaglietti-
Arcangeli nelle forme e dimensioni attuali (murédtic.a., copertina in coppi ed embrici murati paeato interno
intonacato e tinteggiato, sovrastante recinzioneta plastificata e paletti metallici).

Parallelamente al diaframma di cui sopra dovraressalizzata una trincea drenante (profonditdaaint 3,00 -
lunghezza ml. 34,00) mediante I'utilizzo di pannptiefabbricati drenanti ad alte prestazioni idiea#meccaniche.

Gli scavi della trincea dovranno essere effettaidtatti della lunghezza di ml. 6,00-7,00 conlizao di moduli di
blindaggio scavi. Il rinterro della trincea dovigsere eseguito riutilizzando il materiale scavato vegetale.

Le acque raccolte con la trincea dovranno essemeogtiate nell'esistente fognatura pluviale di W&l Cimitero
mediante messa in opera di nuovi tratti di tubagimnpvc@315 con giunto a bicchiere ed anello elastomefds, e
relativi pozzetti di ispezione con chiusini in gni€250.

Dovra essere provveduto al ripristino delle tragseguite nelle pavimentazioni stradali (bitumaténddstricato) per il
passaggio dei nuovi collettori.

Interventin. 2 e 5.

A presidio e contenimento dei blocchi loculi postila parte alta a nord-est dell'area cimiterialerdnno essere
realizzati n. 2 diaframmi di micropali verticalild#iametro di mmm. 130 e lunghezza di ml. 7,00,itseud valle ed in
aderenza a tali blocchi loculi.

I micropali saranno posti su un'unica fila e don@essere collegati in testa da un cordolo in Essi dovranno essere
eseguiti a rotazione mediante perforazione com edtinua con macchina perforatrice di ridotteatisioni tipo
Beretta T.21.

Nel caso dell'Intervento 5, sopra il cordolo didyadovra anche essere realizzata una lama veriicalevazione,
sempre in c.a., a diretto contatto con il parameotieriore del blocco loculi di valle per meglantrastare eventuali
rotazioni del blocco stesso. |l paramento a visgudsta lama dovra essere intonacato e tinteghiateo.

La lunghezza prevista per I'Intervento 2 e pari.a®m0, mentre quella dell'Intervento 5 & parila8y60.

Intervento 3.

L'attuale muretto posto nel tratto centrale detlagalta dell'area cimiteriale al piede della gatella a valle della
cappella Scaglietti — Arcangeli, fortemente lestondovra essere demolito ed in sua sostituzioneadessere costruito
di un piu consistente muro in c.a. con blocco diebancorato agli orizzonti stabili con una serimatiropali verticali

del diametro di mmm. 130 e lunghezza di ml. 7,@@men. 3 tiranti attivi. | micropali dovranno esseseguiti a
rotazione mediante perforazione con elica contotaramacchina perforatrice di ridotte dimensiondtieretta T.21.

Il paramento a vista del nuovo muro dovra esseomatato e tinteggiato bianco.

La lunghezza prevista per quest'opera € pari & 60.

Interventi 4 e 6.

L'Intervento 4 prevede l'esecuzione di un diafrandimaicropali verticali del diametro di mmm. 13@ella lunghezza
di ml. 7,00, posti su due file a quinconce e caltem testa da un cordolo in c.a.. | micropali thnno essere eseguiti a
rotazione mediante perforazione con elica contearamacchina perforatrice di ridotte dimensionotiReretta T.21.
La lunghezza prevista per I'Intervento 4 & pari.al,20.

L'esistente muro identificato nei disegni di pragetome "Intervento 6" € posto immediatamente Be\diluna serie di
tombe.

I muro ha uno spessore di cm. 30 ed un‘altezzarch ml. 3,30, anche se il dislivello tra i piaiiniteriali posti ai suoi
due lati € pari a soltanto ml. 1,50 circa.

Il muro ha una struttura in conglomerato cementiaiche se localmente sono presenti alcuni inf@stbabilmente
posticci) di elementi murari vari.

Presso l'estremita nord-est del muro € preseng@idehte lesione verticale, di cui in progetto évista la risarcitura.
Dovra inoltre essere provveduto all'abbassamertmde in sommita per circa ml. 0,80 e la messapara di n. 3
tiranti in acciaiog20 agganciati al cordolo dei micropali dell'intemte@ 4.

Questi tre tiranti dovranno essere posti in op#iatarno di apposite tracce create all'internbmlano cimiteriale e
dovranno essere bloccati con piastre metallichea@pve a scomparsa.

Intervento 7.
Su un tratto del muro perimetrale in c.a. di reicing sul lato nord-ovest della lunghezza di cir¢a8®0 sono presenti
alcune lesioni verticali.



Dovra essere provveduto al consolidamento/risanenrguesto tratto di muro mediante la realizzaeidi betoncino
a tutta altezza sui due paramenti del muro, armanarete elettrosaldata e con connettori metallicollegamento
trasversale.

La lunghezza prevista per quest'opera € pari & 50.

Intervento 8.

A valle del muro perimetrale nord-ovest in c.acudiial precedente Intervento 7 € presente un noudetielimitazione
dell'area cimiteriale di altezza limitata, mediamegpari a circa ml. 1,50.

Esso ha una struttura in muratura (principalmenpgedrame) e si trova tutto sommato in buone coindi, salvo il
primo tratto di monte (subito a valle dell'Intert@iT) che risulta fortemente lesionato per unataaga di ml. 3,20.
Dovra essere provveduto alla demolizione dell'édtoauro in questo tratto fortemente lesionato & @struzione, in
sostituzione, di una nuova struttura in c.a. n&isse forme e dimensioni (in particolare dovraresscostruita la
copertina nelle forme materiali attuali ed entraimiramenti dovranno essere intonacati e tintéggia

La nuova struttura dovra essere impostata su Wolmdi base in c.a. stabilizzato con n. 6 micropeiticali del
diametro di mmm. 130 e della lunghezza di ml. 7d#@eseguirsi a rotazione mediante perforazionestica continua
con macchina perforatrice di ridotte dimensionotieretta T.21.

Dovra essere provveduto alla ricostruzione del meccanaletto di guardia esterno in corrispondetetdratto di muro
demolito e ricostruito e negli altri tratti fortente dissestati; in tutte le altre zone il canaldttgra essere ripulito,
nonché si dovra provvedere alla sua stuccaturenmt@nche con chiusura delle brecce attualmeetgepti) per
ripristinarne I'impermeabilita ed evitare l'infdzione e dispersione delle acque meteoriche.

Ricostruzione/potenziamento reticolo di raccolta ague meteoriche.

Dovra essere provveduto al potenziamento delllatiegicolo di raccolta acque meteoriche nellagatta dell'area
cimiteriale (anche con parziale ricostruzione datitdestrutturati) mediate messa in opera di ntratti di tubazione in
pvc ¢160-200 con giunto a bicchiere ed anello elastaroe®N8, e relative caditoie di raccolta dotatgrdilie in ghisa
B125 del tipo antitacco.

Le attuali pavimentazioni in cls presenti nellatpalta dell'area cimiteriale dovranno essere rémpsia per permettere
I'esecuzione dei micropali, sia per realizzaraidvo reticolo fognario.

Dopo la realizzazione delle varie opere questerpantazioni dovranno essere ricostruite mediant® gebpera di
calcestruzzo per pavimenti a finitura superficialegrammata, classe di esposizione ambientale XC3.

Inclinometro.

Per monitorare lo stato di evoluzione dei fenontkiissesto a lavori completati e verificare la haoiuscita degli
interventi, all'interno del Cimitero di San Martineella sua parte alta ed in prossimita dell'lrdate dovra essere
installato un inclinometro opportunamente insegittementato in un adeguato foro di perforazionetatd di apposito
pozzetto di ispezione in testa (a quota pavimeoie)i completo di chiusino in ghisa B125 faciimespeibile.

Lavori vari.
Per permettere la realizzazione di tutte le opepeasdescritte all'interno dell'area cimiteriale/dmno essere esequiti
anche alcuni altri lavori secondari di preparazierd ripristino finale, tra i quali:

e saggi preventivi per ricerca posizione delle attiuddazioni di fognatura pluviale, interne e/o esteall'area
cimiteriale, nonché opere per loro eventuali adewrdi e/0 spostamenti;

e smontaggio tettotia esistente tra i due bloccHarmdna nord-est del Cimitero e suo rimontaggiavali
ultimati, con sostituzione delle specchiature rottesionate e con ripristino del corretto collegaio della
tettoia alla struttura dei due blocchi loculi;

* adeguamento e/o spostamento lapidi e tombe pereptens I'esecuzione di alcune lavorazioni;

» riprofilatura e ripristimo sedimi interessati davbri ad opere ultimate.

b) Via VIl MARZO.

Con il presente appalto dovra essere provveduisalamento di un tratto stradale di VIII Marzo naede la
costruzione di un diaframma di micropali del diameti mm. 200 sul lato valle della strada; micropainati con
tubolare del diametro di mm. 139,7x10 e della lwma di ml. 8,00, disposti su due file a quincoaltmterasse
complessivo di ml. 0,60.

I micropali dovranno essere collegati in testa d@ardolo in c.a. massivo; questo cordolo € a sita dotato di una
piccola parte a sbalzo, sempre in c.a., in modandaliare I'attuale limitata larghezza stradalereaciml. 3,20.

Sopra il cordolo dovra essere installata una bardesicurezza in legno-acciaio.

Nel tratto oggetto di intervento (per una lunghedizeirca ml. 23,00) dovra essere provveduto atlastruzione della
pavimentazione bitumata su tutta la larghezza atead

Sul cordolo in c.a. in testa al diaframma di mi@bpovranno essere installate n. 2 mire topogheafigifacciali
costituite da miniprismi.




Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di duprecedenti articoli debbono ritenersi come attiradividuare la
consistenza qualitativa e quantitativa delle vapiecie di opere comprese nell'appalto. La Stazqpaltante si riserva
comunque la insindacabile facolta di introdurrdenepere stesse, sia all'atto della consegna daiiJasia in sede di
esecuzione, quelle varianti che riterra opportuzltimeresse della buona riuscita e della econateidavori, senza che
l'appaltatore possa da cio trarre motivi per avenpeetese di compensi e indennizzi di qualsiasirage specie, non
stabiliti nel Capitolato, e a condizione che l'impocomplessivo dei lavori resti nei limiti del Gegtato Generale
d'appalto.

I lavori oggetto del presente appalto e posti & lsagara sono compresi nelle seguenti categorie:

Categoria prevalente:
OS 21:Opere strutturali speciali Euro 147.290,00

Parti appartenenti alle categorie generali o sfiezée diverse dalla categoria prevalente:

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottdpasttela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali enhientali Euro 137.510,00

Come gia indicato in premessa il costo della sezagpari a Euro 10.000,00, non € soggetto a idbdissta.



CAPITOLO Il
CONTRATTO

Art. 5

Conoscenza delle condizioni di appalto
L'assunzione del presente appalto implica da parte d@i#hptore I'avere esaminato gli elaborati progettualmpoeso
il computo metrico, I'essersi recato sul luogo di esecugidai lavori, I'avere preso conoscenza delle condizioralipc
della viabilita di accesso, delle cave eventualmente macies e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influsulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni catttiali e
sull’esecuzione dei lavori e I'avere giudicato i lavori serealizzabili, gli elaborati progettuali adeguati edezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentirébdsso offerto.

Art. 6
Stipulazione del contratto
L'impresa aggiudicataria dovra presentare la documemeaziecessaria per la stipula del contratto entro quinéicng
dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiuzimae a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, pena
la decadenza dell'aggiudicazione stessa. La stipulazieheontratto dovra avvenire entro trenta giorni dalla diita
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, sailmprocedibilita per motivi non dipendenti dalla ditta
appaltatrice e dall'’Amministrazione.

Art. 7

Cauzione provvisoria
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partezipae alle gare per I'appalto dei lavori copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidataridigsato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti @sé
dell'appalto.
Tale cauzione prowvvisoria, che per le imprese certificatédétta del 50%, potra essere prestata anche a mezzo di
fideiussione bancaria od assicurativa, e dovra coprireraa mporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione
dell'offerta e prevedere I'impegno del fideiussaresaso di aggiudicazione, a prestare anche qdeflaitiva.
La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovevequmere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la suaatipigd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

Art. 8

Cauzione definitiva
L’Appaltatore & obbligato a costituire a titolo di cauziodefinitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale.
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengargiuggcati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia fiedejussoria € aumentata di tanti pententuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove ibsbo
sia superiore al 20%, l'aumento € di due puntigr@t@li per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi @denti dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore pralei e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiest
scritta della Stazione Appaltante.

Art. 9

Coperture assicurative
L'Appaltatore & obbligato a stipulare una o piu polizze assitive che tengano indenni la Stazione Appaltante dai tutt
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, sqhalli derivanti da errori di progettazione, insufficient
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiordyeeprevedano anche una garanzia di responsabilita civile pe
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data dissimane del certificato di collaudo provvisorio o di rega@a
esecuzione.
Di conseguenza € onere dell’Appaltatore, da ritenersi @nsgto nel corrispettivo dell’appalto, I'accensione,spee
compagnie di gradimento della Stazione Appaltatitpplizze relative:

- all’assicurazione RCT per danni a persone, a cose e anitali;polizza dovra specificatamente prevedere
l'indicazione che tra le “persone si intendono compresi pprasentanti della Stazione Appaltante, della
Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti aliasenza giornaliera e al collaudo”;

« [l'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello sgip e dell’'azione del fulmine per manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere acpesg della consegna dei lavori e devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appakaatdevono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al
completamento della consegna delle opere; devono alisetfere in regola con il pagamento del relativo premio per |



stesso periodo indicato e devono essere esibite alla 8&Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima
della liquidazione del primo stato d'avanzamento, allalguzon si dara corso in assenza della documentazione
comprovante l'intervenuta accensione delle polzzddette.

Le somme assicurate ed il massimale contro la rssjtdlita civile verso terzi vengono stabiliti teeindo di gara.

Art. 10

Disciplina del subappalto
E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente gdtmgattivita ovunque espletate che richiedano I'impidgo
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli @aabe singolarmente di importo superiore al 2%
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo supez a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'imptet contratto da affidare. Non si configura come
subappalto I'affidamento di attivita specificheaadratori autonomi.
E vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto softena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a
favore del Committente.
Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committenel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appamenga
sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disporizatne ne prevedono il divieto, fino alla misura massima del
40%, purché commessi a Ditte di gradimento del CommitterdeleDirettore dei Lavori; a tale scopo I'Appaltatore
dovra predisporre volta per volta I'elenco delle Ditte ajjeali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore
rimane comunque responsabile, nei confronti del @ittente, delle opere e prestazioni subappaltate.
Il Committente potra far annullare il subappalto per incetepza od indesiderabilita del subappaltatore, senzeedisse
questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta
L'affidamento in subappalto & sottoposto alle sejwendizioni:

e i concorrenti all'atto dell'offerta o I'Appaltatore, nehso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opevvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare;

« [I'Appaltatore deve provvedere al deposito del contrattsabappalto presso il Committente almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzeomelle relative prestazioni, corredato di tutta la
certificazione attestante il possesso da partesud®ppaltatore di tutti i requisiti prescritti;

» ['Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidatsubappalto, gli stessi prezzi unitari posti a contratto,
con ribasso non superiore al 20%;

« [|'Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegdeecalpia autentica del contratto la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di coetimdi collegamento con il titolare del subappalto

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devessere indicati anche i nominativi di tutte I@igse in subappalto.
L'Appaltatore e responsabile dell'osservanza da partesdbappaltatori delle norme in materia di trattamento
economico e normativo stabilite dai contratti colletti@zionale e territoriale in vigore per il settore e per la zoaba
quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devtrasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori
prima dell'inizio dei lavori:

« la documentazione di avvenuta denuncia agli eetiigenziali, assicurativi e antinfortunistici;

e copia del Piano Operativo di Sicurezza;

e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tuttubappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori conilpidit tra loro e coerenti con il Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Il direttore tecnico di cantiere e' respbile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto jod formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture spécia tal caso I'Appaltatore & tenuto a comunicare al
Committente tutti i sub-contratti stipulati per I'esecrs dell'appalto, il nhome del sub-contraente, l'importd de
contratto, lI'oggetto del lavoro, servizio o forn#waffidati.

Art. 11
Trattamento dei lavoratori
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presepipalto, I'’Appaltatore € tenuto ad osservare, integnatiene
il trattamento economico e normativo stabilito dai coniredllettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il tsere e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contoatd gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e finoaita |
sostituzione, e, se cooperative, anche nei rappantsoci.



| suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore, anche se namaderente alle associazioni stipulanti o se receda daesse
cio indipendentemente dalla natura industriale o artejiaalla struttura, dalla dimensione dell'lmpresa stesia egni
altra sua qualificazione giuridica, economica alauale.

L’Appaltatore é responsabile in solido, nei confronti defitazione Appaltante, dell’osservanza delle norme atteida
parte degli eventuali subappaltatori nei confraeiiloro dipendenti per le prestazioni rese neltiandel subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, nomesi’Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altritdiolella Stazione Appaltante.

L'Appaltatore € inoltre obbligato al versamento all'INAlbhonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuold, agl
altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoragorisulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutuiatici e per la
scuola professionale.

L'Appaltatore € altresi obbligato al pagamento delle cdenme spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in
conformita alle clausole contenute nei patti naaio@ provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per glettdalle industrie edili vigente al momento della firmd de
presente Capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappattatdovranno presentare alla Stazione Appaltante prima
dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavociogungue ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data d
inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previtgali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organism
paritetici, previsti dalla contrattazione collegiv

Art. 12

Responsabilita dell’Appaltatore
L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, asssopra di sé la responsabilita civile e penale, piena edainte
derivante da qualsiasi causa e motivo, in speadaaper infortuni, in relazione all’esecuzione @glpalto.
La mancata ottemperanza dell'’Appaltatore alle precedagosizioni sara considerata grave inadempienza ctrdtat
In tale caso di inottemperanza, accertata dalla Direziamerl della Stazione Appaltante o alla stessa segnalata dag
organismi interessati, il Responsabile del Procedimemjaunge all’appaltatore di regolarizzare la propria piosie,
dandone notizia agli organismi suddetti e all’'lspetto del Lavoro.
L'Appaltatore dovra nominare il Direttore tecnico di Camé e comunicarlo al Responsabile del Procedimento e al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, imsiamnominativo del Responsabile di Prevenzione e
Protezione, prima dell'inizio dei lavori.
L'Appaltatore inoltre dovra esibire al Direttore dei Laved al Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante
realizzazione dell’'opera, qualora ne facciano std, i libri matricola degli operai e fornirne @p
L'appaltatore dovra comunicare alllAmministrazione Coale i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonone ch
opereranno per suo conto nel cantiere e per i quali non siaseata la richiesta di subappalto, prima che questi
accedano al cantiere.

Art. 13
Oneri a carico dell'Appaltatore
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal CegtibtoGenerale ed a quanto specificato nel Capitolato sgecial
d’appalto, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneriseguito elencati che si intendono compensati nei prezzi de
lavori a corpo ed a misura.

» Il rilievo dell'area oggetto di intervento da eseguire imtaddittorio con la D.L., prima dell'inizio dei lavori
ed al loro termine, in modo anche da avere la saciEsbase contabile per la misurazione dei mavierns.

* Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte chutele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavorii ¢eezi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati.

< Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta lpidhe, private o persone, durante lo svolgimento dei
lavori.

e Le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazi invio di campioni di materiali da costruzione
forniti dall'appaltatore agli istituti autorizzati di pra indicati dall'amministrazione appaltante, nonché il
pagamento delle relative spese e tasse con il carico deli\eanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari
per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia dllgwehe potranno essere emanate durante il corso
dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudd.dampioni potra essere ordinata la conservazione
nell'Ufficio della Direzione dei lavori o nel cantiere, memdoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e
dell'Appaltatore nei modi piu adatti a garantire l'auteitdi Saranno sottoposti alle prescritte prove,
nell'officina di provenienza, anche le tubaziompeizi speciali e gli apparecchi che I'Appaltaforaira.

* L’obbligo di trasporto a discariche autorizzate dello gmadel materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni
o residui di cantiere.

e Tutti i provvedimenti per evitare I'inquinamentoliéefalde e delle acque superficiali.

« Lavigilanza del cantiere sia diurna che notturte @istodia di tutti i materiali, impianti e mezopera.



* La tempestiva richiesta e I'ottenimento degli allacciath@novvisori per I'approvvigionamento dell’acqua,
dell'energia elettrica e del telefono necessari per I'eizay del cantiere e per I'esecuzione dei lavori appaltati,
oltre a tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e foriire per I'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, e
le spese per le utenze e i consumi dipendentiregigpti servizi.

« llricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allaaaienti da parte degli enti erogatori o di insufficienza
delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentanegolare esecuzione dei lavori.

e L’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di canteche I'Appaltatore ritenga necessari in relazione alla
propria organizzazione di lavoro da sottoporre all'appm@ne del Direttore dei Lavori per la verifica del
rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti add'appalto.

< |l rigoroso rispetto delle prescrizioni delle vigenti legg materia di esecuzione di opere strutturali e di
accettazione dei relativi materiali da costruzione; € duimere dell'Appaltatore provvedere alla confezione ed
all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo daag cubetti di prova conglomerato cementizio,
spezzoni dei profilati in acciaio utilizzati nei lavori, exvoni tubolari micropali, campioni trefoli tiranti,
blocchi per murature portanti, campioni travi in legno nedlssed in legno lamellare, nonché campioni di tutti
gli altri materiali/elementi strutturali utilizzati neavori, agli Istituti autorizzati dalla legge per le normatove
di laboratorio, rispettando la tempistica, per dadrazionata, prevista per legge.

e Far eseguire, a propria cura e spese, le prove di laboraarioampioni, provini e spezzoni di cui al punto
precedente; I'Appaltatore dovra far eseguire le provei ®lgimenti in acciaio (barre da c.a. profilati, ecc.)
entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e qu#lleottura a compressione sui conglomerati
cementizi entro 45 giorni dalla data di prelievo; in caso dineato rispetto di quest'ultimo termine rimarra a
totale cura e spese dell'Appaltatore l'integrazione geitee di compressione eseguite in laboratorio con altre
prove di controllo della resistenza dei calcestruzopera.

* La spesa per la raccolta periodica delle fotografie regatille opere appaltate, durante la loro realizzazione e
ad ultimazione avvenuta, che saranno di volta in volta esf@ dalla Direzione dei lavori. Le fotografie
saranno in formato 10x15 cm., con indicata sul retro la dénamone dell'opera e la data del rilievo
fotografico.

e La fornitura all'Ufficio tecnico dell'ente appaltante,teni termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera, notizie che domtapervenire in copia anche alla direzione dei lavori.
In particolare si precisa che |'Appaltatore ha I'obbligocdmunicare mensilmente al direttore dei lavori il
proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti n@lese, nonché il numero delle giornate-operaio
impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori Indiiitto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione
scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a lguelii si riferiscono i dati. Il Direttore dei lavori, a
sua volta, trasmettera tempestivamente tali dati, con kenteali note e commenti, al'’Amministrazione
Comunale.

+ La fornitura ed installazione di un tabellone delle dimensiminime di ml. 2,00x2,00 con lindicazione
dell'ente Appaltante, dei lavori che verranno eseguiti lerelativo importo, dellimpresa appaltatrice e delle
eventuali imprese subappaltatrici, del Responsabile detd@limento, dei progettisti, del direttore dei lavori,
dell'assistente, dei coordinatori in materia di sicureirzeéase di progettazione e di esecuzione, dei termini
contrattuali di inizio e fine lavori, secondo leepcrizioni che saranno fornite dalla stazione apptd.

e La verifica della situazione idrica della zona, assicumilddiscarico delle acque meteoriche e di rifiuto
provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazi dal piano stradale, dai tetti e dai cortili.

« L’acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni elize necessarie per I'impianto, il servizio e la gestione
del cantiere, e in genere di tutte quelle comuntpeessarie per I'esecuzione delle opere oggettajujehlito.

» Lafornitura e la messa in opera di tutta la segnaletica isaciasin conseguenza dell'installazione del cantiere
in conformita al codice della strade e del relati@golamento.

e Tutte le spese per lo spostamento dell’area di cantieretts@a quella originariamente assegnata a seguito di
comunicazione dellamministrazione comunale per esigedz utilizzazione temporanea o0 permanente
dell'area assegnata per la localizzazione del cantierendnteressata direttamente dalle lavorazioni oggetto
dell'appalto.

< llripristino, a lavori ultimati, dello stato dei luoghi iatessato dalla viabilita di cantiere, I'eliminazione dnog
residuo di lavorazione.

* La consegna di tutta la documentazione relativa a stryttampianti e attrezzature, unitamente a calcoli,
certificazione, garanzie, modalita d’'uso e manutenziorguanto altro necessario per la relativa gestione e
manutenzione.

Quando |'Appaltatore non adempia a tutti questi obbligAppaltante sara in diritto, previo avviso dato per isorit
restando questo senza effetto, entro il termine fissatia meitifica, di provvedere direttamente alla spesa nedassa
disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatbrecaso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte



dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e I'Appaite si rimborsera della spesa sostenuta sul prossimo tagcon
applicando una penale pari al 10% sulle speseiatc

CAPITOLO 1l
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14

Consegna dei lavori
La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuatdar@m5 giorni dalla data di registrazione del contratto, in
conformita a quanto previsto nel Capitolato Gereeddf\ppalto e secondo le modalita previste dallanadiva vigente.
L’Appaltante si riserva di consegnare i lavori ia d’'urgenza dopo la determinazione di aggiudiaazidefinitiva.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante amviene nei termini stabiliti, I'’Appaltatore ha facolla
richiedere la rescissioneldcontratto;
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltantéppaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevare
consegna dei lavori, che sara certificata medifamteale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovralese le polizze assicurative contro gli infortuni, i cuitesmi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel Verhieconsegna.
L'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione App#dtaprima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque emtr
cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documemazéell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inelua
Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiedladvalutazione dell’Appaltatore circa il numero giorieab
minimo e massimo di personale che si prevede dieigape nell'appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quantoasone la trasmissione della documentazione di cui sopra da
parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa cheadavvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comureu
non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazé da parte della Stazione Appaltante, del subtEppaottimo.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, sewmancasse l'intera disponibilita dell’area sulla quaterd
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra @ad impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la
consegna anche in piu tempi successivi, con verbali pargahza che per questo I'Appaltatore possa sollevare
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiannpensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli &fféit legge e regolamenti, sara quella del primo verbale di
consegna parziale.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, & obbligApglaltatore procedere, nel termine di 5 giorni,
all'impianto del cantiere, tenendo in particolare consid@ne la situazione di fatto esistente sui luoghi intemésdai
lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gesé del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui aigs.L
81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologagj alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza iiitu
mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Appaltatore e tenuto, quindi, non appena avuti in conaeglavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al
programma operativo di esecuzione da esso redatto in modiadiacompletamente ultimati nel numero di giorni
naturali consecutivi previsti per I'esecuzione, ateenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 15

Programma operativo dei lavori
In genere |'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i k&avoel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchédizio della Direzione lavori non riesca pregiudizievallla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Appadtgied a condizione che venga rispettato quanto previsto nel
piano di sicurezza e di coordinamento).
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatoregentera alla Direzione dei Lavori una proposta di programm
operativo dettagliato per I'esecuzione delle opere cheaessere redatto tenendo conto del tempo concesso peedare |
opere ultimate entro il termine fissato dal prese@apitolato.
Al programma sara allegato un grafico che mettera in risdlivizio, I'avanzamento mensile ed il termine di
ultimazione delle principali categorie di opere, nonché welazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e
numero delle macchine e degli impianti che I'Apatdte si impegna ad utilizzare in rapporto ai siingeanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione Havori d’intesa con la Stazione Appaltante comunichera
all’Appaltatore I'esito dell'esame della proposta di pragpma; qualora esso non abbia conseguito I'approvazione,
I’Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova pisip@ppure adeguera quella gia presentata secondo leveirett
che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta aesfe il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il
programma operativo si dara per approvato.



La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatoggiale rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni
altra modalita proposta, salvo modifiche al programma aiper in corso di attuazione, per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od orlidialla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore deve altresi tenere conto, nella rénfze del programma:

e delle particolari condizioni dell'accesso al cargie

« della riduzione o sospensione delle attivita ditiesie per festivita o godimento di ferie degli adidai lavori;

< delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavarirelazione alla specificita dell'intervento e al periodo

stagionale in cui vanno a ricadere;

« dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazica#icipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, peseaion attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, i
programma dei lavori viene aggiornato in relazialfeventuale incremento della scadenza contrattual
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivasggemze organizzative dell’Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sonor@mie dadb Direzione dei Lavori subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessita ed atteild#per il pieno rispetto delle scadenze contraift
In caso di consegne parziali, 'Appaltatore & tenuto a emalire il programma operativo dei lavori, in modo da
prevedere I'esecuzione prioritaria dei lavori nell’anobitelle zone disponibili e ad indicare, nello stesso prognaiia
durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e&yrdieguenza, il termine massimo entro il quale, per il
rispetto della scadenza contrattuale, tali zondadeb essereonsegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine diiindei relativi lavori indicato dal programma operativo dei
lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Diremodei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile
contrattuale; in caso contrario, la scadenza contratitiedes automaticamente prorogata in funzione dei giornéssari
per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegimatritardo, deducibili dal programma operativo suddetto,
indipendentemente dall’lammontare del ritardo verifisateell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornaomeeit
programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni alattonsecutivi dal termine massimo risultante dal progrem
di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senzaidha provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla
consegna delle zone non disponibili, I'’Appaltatore potnéedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sol
opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui I'’Appaltatore, trascorsi i novanta giornicdii detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiasta d
recesso per propria autonoma valutazione di conveniemraawa diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo,
per il ritardo nella consegna, rispetto a quellgaralmente convenuto.

L'Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di stabilitesecuzione di un determinato lavoro entro un congruoiterm
perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nedda che riterra piu opportuno in relazione alle esigenze
dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla gmasdelle forniture escluse dall'appalto, senza che li&gipee
possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta diGali compensi.

Art. 16

Sospensioni o riprese dei lavori
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia onplate nel programma operativo dei lavori non rientraao t
quelle regolate dalla vigente normativa e non danno dialttéppaltatore di richiedere compenso o indennizzo disor
né protrazione di termini contrattuali oltre qustabiliti.
Nell’eventualita che, successivamente alla consegnaasierilinsorgano, per cause imprevedibili o di forza maggior
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmentetalmente, al regolare svolgimento delle singole
categorie di lavori, I'Appaltatore € tenuto a proseguireavdri eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione, anche parziale, dei lavori non eséignibonseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termiost@ttuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, s
istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiempi tecnici strettamente necessari per dare compégite
ultimate tutte le opere, dedotti dal programma afres dei lavori, indipendentemente dalla duratbedsospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei Bospesi possa essere effettuata, una volta intervénuta
ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la exasipne temporanea non determinera prolungamento della
scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbaleatieedn contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e
I’Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati iimatella sospensione e, nel caso di sospensione parzéle, |
opere sospese.

Art. 17
Termini di esecuzione e penali
Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori & fissatodA0 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi deoti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.



In detto tempo € compreso quello occorrente per l'impiamtocdntiere e per ottenere dalle competenti Autorita le
eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasiraa¢ per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima
dell'effettivo inizio.
La data di ultimazione dei lavori risultera dalatélo certificato.
Non possono costituire motivo di proroga dell'iniziei lavori e della loro regolare e continuatiemduzione:

< llritardo nellapprestamento del cantiere e nell'allaoento per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e

dell'acqua;
e L’eventuale esecuzione di accertamenti integrativi clappaltatore ritenesse di effettuare per I'esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e diegiianti;

« Il ritardo nella presentazione della documentazi@tativa ai requisiti dei subappaltatori;

« Il tempo necessario per I'esecuzione di prove sdlapionature, di prove di carico e di prove sigpianti;

* Le eventuali vertenze a carattere aziendale traaAgjpre e maestranze;
Nel caso di ritardo nell’'ultimazione dei lavori, per ognogio naturale consecutivo di ritardo verra applicata uneajee
pari al 1%.(unopermille) dellammontare netto contrattuale. Ta@@énale quanto il rimborso delle maggiori spese di
assistenza verranno iscritte dal direttore dei lavori mgistro di contabilita e negli stati d'avanzamento a debito
dellimpresa.
Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 90 a padile data di consegna, la Stazione Appaltante potra proeede
alla risoluzione del contratto ed all'incameramed#dia cauzione.
L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo letterccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazgon
dei lavori non appena avvenuta.

Art. 18
Lavoro notturno e festivo
Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina @sidro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispeté d
termini contrattuali, la direzione lavori potra ordinage dontinuazione delle opere oltre gli orari fissati e neirigio
festivi. In tal caso I'appaltatore potra richiedere la esponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previatia d
normativa vigente per queste situazioni.

Art. 18
Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in econmia
Per I'eventuale esecuzione di lavori non previsti nel pitogeerra utilizzato I'elenco prezzi unitari allegato abgetto.
Qualora per tali lavori non ci siano prezzi corrispondesitiprocedera al concordamento dei nuovi prezzi ricavandoli
con il seguente ordine prioritario:
e dal Prezzario Lavori Pubblici 2020 Regione Toscana pubfdiccon Delibera Regionale n. 1424 del
25.11.2019;
« dal Prezzario del Bollettino degli Ingegneri 2019;
e concordamento del nuovo prezzo con sua determinazione merifisa analisi comparativa, analitica o di
mercato, purché essa sia sempre effettuata con riferineectanmisurata ai Prezzari dei precedenti punti a) e
b).
Sia i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitdnedutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribadssta.
Per il pagamento della mano d'opera fornita dall'lmpregaepentuali lavori in economia si terra conto dei prezzi
unitari correnti nel luogo e nel periodo in cui saranno rkslé le prestazioni; prezzi dedotti in base al contratto
collettivo di lavoro vigente, assumendo le spese genesddlla misura del 15% e l'utile dell'lmpresa nella misura del
10%. Il ribasso d'asta sulla manodopera impiegata per iglaesiri in economia verra applicato solo sull'importo
corrispondente alle spese generali ed all'utilélchgresa.

Art. 19
Danni di forza maggiore
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore pérprovocati da eventi eccezionali saranno compensati
all'appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'ar0 #8el Capitolato Generale, sempre che i lavori siano statiirati ed
iscritti a libretto.

Art. 20

Anticipazione e pagamenti in acconto
All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagyati in acconto ogni qualvolta 'ammontare dei lavori esteg
e degli oneri per la sicurezza relativi raggiungera lintpodi Euro 60.000,00 (Euro sessantamila), al netto
dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritequeviste per legge.
Per esercitare il suddetto diritto I'Appaltatore dovra quiore periodicamente, durante il corso dei lavori, la
documentazione comprovante la regolarita dei versamghitiati Previdenziali (incluse le Casse Edili), assiciviag
infortunistici anche mediante la produzione del rmento Unico di Regolarita Contributiva.



Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verra éfiato, qualunque ne sia 'ammontare netto, al momenta dell
certificazione, da parte della direzione dei layd&lla ultimazione dei lavori stessi.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siataii accettati dalla Direzione dei lavori, potranno esser
compresi negli stati di avanzamento dei lavoriiggagamenti suddetti in misura non superiore ak#andel loro valore.
Gli stati d’avanzamento dovranno riportare il visto del @boatore per la sicurezza, se presente, attestante dttisp
degli adempimenti in materia di sicurezza.

Art. 21

Ligquidazione dei corrispettivi
Gli stati d’avanzamento dovranno essere redatti e, quédll@aettore dei Lavori sia professionista esterno, trassne
alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dal raggjimento dell'importo prescritto per ciascuna rata, inebais
dati risultanti dai documenti contabili.
Successivamente alla redazione del certificato di pagmbAppaltatore potra depositare al protocollo dellz&tae
appaltante la fattura relativa, per la quale sara dispbgtagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ddta de
protocollo.
Il ritardo dei suddetti acconti non dara diritto all'Apgtire di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere |
scioglimento del contratto.

Art. 22
Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabili ta dei flussi finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilit@idflussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agfo
2010, n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicaziolaestdzione appaltante ed alla prefettura-ufficio teride
del Governo della provincia di Pistoia della notizia deldidempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi didi@bilita finanziaria.

Art. 23

Conto finale e collaudo
Il conto finale verra compilato entro un mese dalla data tilinazione dei lavori, quale risulta da apposito certificdel
Direttore dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione verra emes#oo tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori
Nel caso si rendesse opportuno eseguire il certificato dlawdo in luogo di quello di regolare esecuzione, la
collaudazione dei lavori dovra essere effettuatenesei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
E' in facolta dell’Appaltante di richiedere, prima delldimbzione dei lavori o del loro collaudo, il funzionamento
parziale o totale delle opere eseguite, con le titagaeviste in norma.
Il collaudo o certificato di regolare esecuzione riguaradra opera e deve tenere di conto dei collaudi eventuabme
previsti dalle vigenti disposizioni in materia ditgture e di impianti.

Art. 24
Revisione dei prezzi contrattuali

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimentosotaoggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione,
dovessero intervenire variazioni delle componeaiicbsti.
E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e noapglica il primo comma dell’art. 1664 del Codicevi(&.
Tuttavia, qualora il prezzo di singoli materiali da costame, per effetto di circostanze eccezionali, subiscaazaohi
in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rigpat prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutturee d
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta conreles; si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzjon
per la percentuale eccedente il 10 per cento.
La compensazione € determinata applicando la percentuzdeidzione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni ednilizzate nell'anno solare precedente al decreto di aomima
successivo, nelle quantita accertate dalla Direziei Lavori.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entr&i giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva co
proprio decreto le variazioni percentuali annuali singoli prezzi dei materiali da costruzione gignificativi.

Art. 25
Controversie
Ai fini della risoluzione delle controversie derivanti dalesente contratto, le parti eleggono la competenza deldor
Pistoia.

Art. 26



Piani di sicurezza
Il piano di sicurezza e di coordinamento € stato redattcadafbzione Appaltante ai sensi del del D.Lgs. n. 81/2008;
I'appaltatore & obbligato ad osservare, scrupolesdgne senza riserve o eccezioni, quanto previteuadetto piano.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque pritela consegna dei lavori, I'Appaltatore ha anche I'olobilg
presentare un piano operativo di sicurezza per quantmatidle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione deiriada considerare come piano complementare di dettaglio
piano di sicurezza e di coordinamento.
Anche il piano di sicurezza operativo forma pantegrante del contratto di appalto.

Il COSTO DELLA SICUREZZA é stato determinato in Euro 10.00®(vedi Piano di Sicurezza); questo importo non &
soggetto a ribasso d’asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 'dpjpaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratteua danno.



CAPITOLO IV
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 27

Qualita e provenienza dei materiali
| materiali occorrenti per la costruzione delle ipé'arte proverranno da quelle localita che I'iesprriterra di sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio deitazione dei lavori siano riconosciuti della nidge qualita della
specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione dei lavori avra rifiutato quedqrovvista perche ritenuta a suo giudizio instadbée non idonea
ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altraafsponda ai requisiti voluti ed i materiali rifai dovranno essere
immediatamente allontanati dalla sede del lavodaiaantieri a cura e spese dell'Impresa.
a) Acqua.- L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevnaatiérie terrose, di cloruri e di solfati.
b) Calce.- Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondéerequisiti di accettazione di cui alle normeantj.
La calce grassa in zolle dovra provenire da cafmarii essere di recente e perfetta cottura, direaliniforme, non
bruciata, ne vitrea, ne pigra ad idratarsi ed efihqualita tale che, mescolata con la sola gigadtcqua dolce
necessaria all'estinzione, si trasformi completdamanuna pasta soda a grassetto tenuissimo, tesware residui
maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarbusilieiose od altrimenti inerti.
La calce viva, al momento dell'estinzione, dovigees perfettamente anidra; sara rifiutata quedletta in polvere o
sfiorita, e percio si dovra provvedere la calceavavmisura del bisogno e conservarla comunqueghiwasciutti e ben
riparati dall'umidita.
L'estinzione della calce viva dovra farsi con i laig sistemi conosciuti ed, a seconda delle priesnti della Direzione
dei lavori, in apposite vasche impermeabili riviestli tavole o di muratura. La calce grassa destiagli intonaci dovra
essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.
¢) Legami idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeiar@mentizi a rapida o lenta presa da impiegare per
qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutgaldicolari prescrizioni di accettazione di cdeatorme vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini dapetavolati in legno ben riparati dall'umiditanosili.
d) Ghiaia, pietrisco e sabbia- Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegag#ia formazione dei calcestruzzi
dovranno corrispondere alle condizioni di accetiagiconsiderate nelle norme di esecuzione dellezape
conglomerato semplice od armato di cui alle norigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costitlzitelementi omogenei derivati da rocce resistérgiu possibile
omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderguelle contenenti elementi di scarsa resistereaxanica,
facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazionjelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei ctigea dovra essere assolutamente scevra di magerase ed
organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilenéinjualita silicea proveniente da rocce aveti @sistenza alla
compressione. Dovra avere forma angolosa ed al@resti di grossezza variabile da 1 a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i cooiglerati sara prescritta dalla Direzione dei laiobase alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni dekessa in opera dei calcestruzzi. L'lmpresa dowangiee la costanza
delle caratteristiche della granulometria per dgwnoro.
Per i lavori di notevole importanza I'lmpresa dodigporre della serie dei vagli normali atti a camtére alla Direzione
dei lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dim@residegli elementi dei pietrischi e delle ghiaiesfudovranno essere
da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.passanti da quello 71 U.N.1. n. 2334) per lavorientti di fondazioni,
elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattelal crevello 40 U.N.I. e passanti da quellolgBl.1. n. 2334) se
si tratta di volti o getti di un certo spessoree28iaa 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. espanti da quello 40
U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti diiitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di masstecsradali dovranno essere costituite da elenoembigenei derivati
da rocce durissime di tipo costante e di naturaicdite fra loro, escludendosi quelle contenentiredati di scarsa
resistenza meccanica o sfaldabili facilmente ovgedi rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secto il tipo di massicciata da eseguire, dovranmy@nire dalla spezzatura
di rocce durissime, preferibilmente silicee, atstma microcristallina, o calcari puri durissimdealta resistenza alla
compressione, all'urto, all'abrasione, al gelowadrmo spigolo vivo: e dovranno essere scevri den@terrose, sabbia
0 comungue materie eterogenee.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o noreditate da esperienze specifiche di enti pubblatieper natura e
formazione non diano affidamento sulle sue caiiatiene, &€ necessario effettuare su campioni paglé@vcava, che
siano significativi ai fini della coltivazione delcava, prove di compressione e di gelivita.



Quando non sia possibile ottenere il pietriscoalgedi roccia, potra essere consentita per la foiona di esso
l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o @B da scavi, nonché di ciottoloni 0 massi ridailiada fiumi o
torrenti sempreche siano provenienti da rocce diiguidonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi\danno corrispondere alle norme di accettaziondadeicolo n. 4 ultima
edizione, del Consiglio Nazionale delle RicerchispBtto ai crivelli U.N.1. 2334, i pietrischi sarenquelli passanti dal
crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N i pietrischetti quelli passanti dal crivell® 2J.N.I. e trattenuti dal
crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti devello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2NJ. n. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mroydi@ato, per la costruzione di massicciate ajle&ccilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da3®ram granulometria non unificata) per I'esecuzidnricarichi di
massicciate e per materiali di costipamento di foeisdée (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per I'esecuzion&diichi di massicciate per conglomerati bituminoger trattamenti
con bitumi fiuidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti digi@li, penetrazioni, semipenetrazioni e piethistti bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamergesficiali, tappeti bitumati, strato superiorecdnglomerati
bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego ecceaiere previo specifico consenso della Direziondalairi per
trattamenti superficiali; tale pezzatura di graiaigbve richiesta, sara invece usata per congldntgtaminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni parzasara ammessa una percentuale in peso non@eparb% di
elementi aventi dimensioni maggiori o minori di heeorrispondenti ai limiti di prescelta pezzatyparché, per altro,
le dimensioni di tali elementi non superino il ltmimassimo o non siano oltre il 10% inferiori atite minimo della
pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forilnagata o appiattita (lamellare).

e) Detrito di cava o tout venant di cava o di frario. - Quando per gli strati di fondazione della sotnatura
stradale sia disposto I'impiego di detriti di cavaateriale deve essere in ogni caso non subiettll'azione
dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) edrawn potere portante C.B.R. (rapporto portariteonsiano) di
almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vistanglametrico non sono necessarie prescrizioni sigbeifper i materiali
teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granuldrizesi modifica e si adegua durante la cilindratyrer materiali duri la
granulometria dovra essere assortita in modo dezaee una minima percentuale dei vuoti: di notendimensione
massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiapidei pit duri tali da assicurare un C.B.R. satliralmeno 80; la
granulometria dovra essere tale da dare la minenegptuale di vuoti; il potere legante del materian dovra essere
inferiore a 30; la dimensione massima degli agdgrege dovra superare i 6 cm.

f) Masselli di calcestruzzo vibrocompresso. | masselli di calcestruzzo vibrocompresso daiéggre per la
pavimentazione dei parcheggi debbono essere predatntrollati secondo le Norme UNI 9065 parti2®?8° con le
seguenti specifiche tecniche:

- Resistenza a compressione > 600 Kg./mq.;

- Assorbimento < 12% in volume;

- Densita > 2.200 Kg./mc.;

- Tolleranza dimensionale 2 mm.

g) Mattoni. - | mattoni dovranno essere ben formati con faegelari, a spigoli vivi, di grana fina, compatth e
omogenea; presentare tutti i caratteri di una garfmttura, cioé essere duri, sonori alla perongse non vetrificati;
essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difee possa nuocere alla buona riuscita delle omesaaderire
fortemente alle malte; essere resistenti allaatliztazione dei solfati alcalini; non conteneréadsolubili od ossidi
alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivéaressorbenti.

I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azionkedgasse temperature, cioé se sottoposti quatittom segati a meta, a
venti cicli di immersione in acqua a 35°C, per laada di 3 ore e per altre 3 ore posti in friganfalla temperatura di -
10°, i quattro provini fatti con detti laterizi $oposti alla prova di compressione debbono offiima resistenza non
minore dell'80% della resistenza presentata ddiguel/ati allo stato asciutto.

| mattoni di uso corrente dovranno essere paraiiedgli, di lunghezza doppia della larghezza, di efloccostante e
presentare, sia all'asciutto che dopo prolungataeirsione nell'acqua, una resistenza minima allasciamento di
almeno 160 Kg/cmg.

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenmateria.

h) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori damno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difettpapnte o latente di fusione, laminazione, trafitat fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni istevdalle vigenti disposizioni legislative, nonatalle norme U.N.I.
vigenti e presentare inoltre, a seconda delladmaita, i seguenti requisiti:

1° Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima quaétainentemente duttile e tenace e di marcatissirotiga
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscioslfzerficie esterna, privo di screpolature, senldatae aperte e senza
altre soluzioni di continuita.



2° Acciaio dolce laminato- L'acciaio extradolce laminato (comunementeroki@ ferro omogeneo) dovra essere
eminentemente dolce e malleabile, perfettamentaddile a freddo ed a caldo, senza presentareddatepe od
alterazioni; dovra essere saldabile e non susitettibprendere la tempra.

Alla rottura dovra presentare struttura finememgnglare ed aspetto sericeo.

3° Acciaio fuso in getti- L'acciaio in getti per cuscinetti, cernierdlirdi ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovr&ere
di prima qualita, esente da soffiature e da qusilsiéro difetto.

4° 'acciaio sagomato ad alta resistendavra soddisfare alle seguenti condizioni: il cardli sicurezza non deve
superare il 35% del carico di rottura; non devdtircsuperare il 40% del carico di snervamento doahlimite
elastico sia stato elevato artificialmente corntaraento a freddo (torsione, trafila), il 50% neadtri casi. Il carico di
sicurezza non deve comunqgue superare il limite imasgi 2600 kg/cmq.

Detti acciai debbono essere impiegati con conglatheementizi di qualita aventi resistenza cubi@8aiorni di
stagionatura non inferiore a chilogrammi/cmq 25@gja resistenza € riducibile a Kg/cmq 200 quaaderisione
nell'acciaio sia limitata a kg/cmq 2200.

Le caratteristiche e le modalita degli acciai adradza migliorata saranno di quelle indicate n&rB® attuativo della
Legge 1086/1971 vigente.

5° Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e dbsda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpetli frattura grigia, finemente granosa e perfattate omogenea,
esente da screpolature, vene, bolle, sbavaturerigspd altri difetti capaci di menomarne la resiza. Dovra essere
inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosfro

i) Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per 'accettazidei bitumi per usi stradali” di cui al "Fascicolo2" del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione

Per trattamenti superficiali e semipenetrazioradsiperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i tretati a
penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti siekano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomecaiusi i tipi B 60/80,
B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colatopbtiB 20/30.

I) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazidei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ratee, ultima edizione.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 15@30BL 350/700 a seconda della stagione e del clima

m) Emulsioni bituminose.- Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazidelle emulsioni bituminose per usi
stradali”" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consighlazionale delle Ricerche, ultima edizione.

n) tubazioni in pvc. -Le tubazioni in PVC (clorulo di polivinile) devorarrispondere alle caratteristiche ed ai
requisiti di accettazione prescritti dalle Normgaeuiti ed alle Raccomandazioni 1.1.P.

I tubi in PVC sono fabbricati con clorulo di poliNvie esente da plastificanti e cariche inerti, oolorato artificialmente
e miscelato - a scelta del fabbricante, purcheiufatto ottenuto risponda ai requisiti stabilalld Norme vigenti -
con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quéntecessarie.

Devono avere costituzione omogenea e compattarfaipesente da ondulazioni e da striature crochatnotevoli, da
porosita e bolle; presentare una sezione circalastante; ed avere le estremita rifinite in modealasentire il
montaggio ed assicurare la tenuta del giunto pieeyier le tubazioni stesse.

| tubi e i raccordi di PVC devono essere contrasatgon il marchio di conformita IIP che ne assicla rispondenza
alle norme UNI.

0) Legname - | legnami, da impiegare in opere stabili o piieevie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vitideggi, saranno provveduti tra le piu scelteljaalella categoria
prescritta e non presenteranno difetti incompadtiioih 'uso a cui sono destinati.

| requisiti e le prove dei legnami saranno quadhtenuti nelle vigenti norme U.N.I.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi pittel affinche le fibre non riescano mozze da#lgase si ritirino nelle
connessure. | legnami rotondi o pali dovranno pnaeedal vero tronco dell'albero e non dai ramirdono essere
sufficientemente dritti, in modo che la congiungeintentri delle due basi non debba uscire in afrurto del palo;
dovranno essere scortecciati per tutta la loroHeaga e conguagliati alla superficie; la differefraa diametri medi
delle estremita non dovra oltrepassare i 15 miledella lunghezza, né il quarto del maggiore des diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spgjoissato, tutte le facce dovranno essere spiaisateza scarniture,
tollerandosene I'alburno o lo smusso in misuramaggiore di un sesto del lato della sezione traswer

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavoratjgadrati a sega con le diverse facce esattarspiateate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati dofivivo, senza alburno né smusso di sorta.

Art. 28
Prove dei materiali
In correlazione a quanto prescritto circa la gaadite caratteristiche dei materiali per la loroedtazione, I'lmpresa
sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle pdmienateriali impiegati o da impiegarsi, nonctgualle di campioni
di lavori esequiti, da prelevarsi in opera, sotodb a tutte le spese di prelevamento ed invi@uwtfipioni ad Istituto
Sperimentale debitamente riconosciuto.



L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette, gsecondo le tariffe degli istituti stessi.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazieheompetente Ufficio Dirigente, munendoli diibig firma del
Direttore dei lavori e dell'lmpresa, nei modi pala#i a garantire l'autenticita.

Art. 29

Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori, I'lmpresa € obbkgadl eseguire il rilievo dell'intera area, la llaelone, la
picchettazzione ed il completo e dettagliato trae@nto planoaltimetrico di tutte le opere in appadh modo che
risultino anche indicati i sottoservizi esistenti.
Se in fase di tracciamento dovesse essere ristatdraresenza di alcuni sottoservizi non segnailgirogetto, od un
loro diverso collocamento, nessun indennizzo o ieaggpmpenso spettera all'Appaltatore per taleedifiiza.
L'Impresa ha percio I'onere di contattare tuttiEgiti-Aziende competenti per i sottoservizi in matiopoterli tracciare
con accuratezza e precisione prima delle lavorazitventuali danni arrecati durante i lavori aiteservizi saranno
attribuiti a responsabilita e colpe dell'Appaltatoche dovra percid immediatamente attivarsi pepfavvedere ad una
loro urgente sistemazione; a carico dell'’Appal&timangono tutti gli oventuali onere e spese dertivda tali eventuali
danni e dalle conseguente opere di sistemazione.

Art. 30

Scavi e rinterri in genere
Gli scavi ed i rinterri occorrenti saranno esegentiforme le previsioni di progetto, salvo le evetitvarianti che fosse
per disporre la Direzione dei lavori.
In particolare si prescrive:
a) Scavi.- Nell'esecuzione degli scavi I''mpresa dovra pd@se in modo che i cigli siano diligentemente ifatf le
scarpate raggiungano l'inclinazione prevista negetto o che sara ritenuta necessaria e preswuitt@rdine di servizio
dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedimscendimenti, restando essa, oltreché totalmesponsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere, altieligata a provvedere a suo carico e spesei@ltezione delle
materie franate in caso di inadempienza delle digpmi all'uopo impartitele.
L'Impresa dovra sviluppare i movimenti di materm @deguati mezzi e con sufficiente mano d'opemaddo da dare
gli scavi, possibilmente, completi a piena seziongascun tratto iniziato.
Le materie provenienti dagli scavi non ritenuteniéle, a giudizio della Direzione dei lavori, peoilo riutilizzo in
cantiere, dovranno essere portate a rifiuto prdssmariche autorizzate od impianti di frantumazione
b) Rinterri. - Per la formazione dei riempimenti si impiegheraim generale i materiali previsti in progetto.
Si dovranno comunque, sempre impiegare materi¢tescgilicee o ghiaiose, restando vietato in moskoaito I'impiego
di quelle argillose ed in generale di tutte quele con I'assorbimento di acqua si rammolliscosiogenfiano.
Nella loro formazione dovra anche essere usatadiigénza percheé la loro esecuzione proceda péraizzontali di
eguale altezza da tutte le parti, disponendo cqmeameamente le materie bene sminuzzate con laionagggolarita
e precauzione, in modo da evitare carichi maleidisti.

Art. 31

Scavi di sbhancamento
Per scavi di shancamento o tagli a sezione aparteesdono quelli praticati al di sopra del piammizzontale, passante
per il punto piu depresso del terreno naturaleralpeinto piu depresso delle trincee o splateamprécedentemente
eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto sundto (caso di un canale fugatore) e non vendmato lo scavo a
tratti, il punto piu depresso & quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di shancameosi generalmente definiti tutti i cosiddettagi di
splateamento e quelli per allargamento di trintaglj di scarpate di rilevati per costruirvi opeliesostegno, scavi per
incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, efielldi briglie, ecc.) eseguiti superiormente ahpiorizzontale
determinato come sopra, considerandosi come piatuvaie anche I'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Art. 32

Scavi a sezione ristretta obbligata e/o di fondazie
Per scavi a sezione ristretta obbligata e/o didaiahe in generale si intendono quelli ricadendiaotto di piano
orizzontale, chiusi fra le pareti verticali riprazinti il perimetro delle fondazioni delle operert#aQualunque sia la
natura e la qualita del terreno, gli scavi per fmidne dovranno essere spinti fino alle profoniitcate in progetto o
che la Direzione dei lavori ordinera all'atto détleo esecuzione.
E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire d fitto, di porre mano alle altre lavorazioni prichee la Direzione dei
lavori abbia verificato ed accettato i piani diaza



| piani di scavo dovranno essere generalmente,maaizontali o con le pendenze di progetto odraté dalla
Direzione dei Lavori, ma per quelle opere che cadsopra a falde inclinate potranno, a richiestéadegirezione dei
lavori, essere disposti a gradini ed anche corrgé@tate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma esseeg@it a pareti verticali e I''mpresa dovra, ocendo, sostenerle
con conveniente armatura e sbadacchiature, restaado carico ogni danno alle cose ed alle persbagotesse
verificarsi per smottamenti o franamenti dei c&uilesti potranno pero, ove ragioni speciali noniédino, essere
esegquiti con pareti a scarpata. In questo cassagncompensato il maggiore scavo eseguito, alielagstrettamente
occorrente per la fondazione dell'opera, e I'lmgidsvra provvedere a sue cure e spese al successhumento del
vuoto rimasto intorno alle murature di fondaziomd'dpera, con materiale adatto, ed al necessastpamento di
quest'ultimo.

Analogamente dovra procedere I'lmpresa senzaaigetompenso a riempire i vuoti che restasseronattalle
murature stesse, pure essendosi eseguiti scavet perticali, in conseguenza dell'esecuzioneedellrature con
riseghe in fondazione.

Nel caso di scavo per posa in opera di tubaziargstj dovranno essere spinti fino alla profonditdicata in progetto o
prescritta dalla Direzione dei Lavori qualunquelgiaatura e la consistenza del terreno. Se vepigseguiti scavi a
profondita maggiore di quella indicata dovra praiesesi al loro rinterro con materiale adatto, daipase a perfetta
regola d'arte per evitare possibili avvallamenti.

Nessun compenso 0 maggior prezzo spettera all'Bapnequesto caso, gli scavi saranno misurati &abdizzati
esclusivamente per la profondita che devono raggitee non per quella maggiore che hanno effetéw@raggiunto,
né per le opere di successivo rinterro come sogita.d

Analogamente nulla sara dovuto all'lmpresa perisperiori in larghezza rispetto a quanto previsibla sezione
obbligata a pareti verticali indicata in progettprescritta dalla Direzione dei Lavori; nulla spt&e dovuto per i
relativi maggiori rinterri.

Questo vale anche nel caso in cui i maggiori séayrofondita od in larghezza, siano dovute naeelte operative
dell'Appaltatore, ma a cause indipendenti dallavalanta, come la presenza di roccia o di trovdathecessita di
sostenere lo scavo, la presenza di acqua, il var#i di franamenti, la necessita di spazio pendaimentazione delle
materie o per la manodopera, ecc..

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenaadqiia e questa si elevi negli scavi, non oltm® jidimite massimo
di 20 cm previsto nel titolo seguente, I'I'mpresard@rovvedere, se richiesto dalla Direzione dedta all'esaurimento
dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenutgportuni.

L'Impresa dovra provvedere, a sua cura, spesaadtiva, alle suddette assicurazioni, armaturetgllature e
sbadacchiature, nelle quantita e robustezza chia peralita delle materie da scavare siano richjeslottando anche
tutte le altre precauzioni che fossero ulteriorragitonosciute necessarie, senza rifiutarsi pesumepretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, egagantire la sicurezza delle cose e delle perdenenissero
impartite dalla Direzione dei lavori. Il legnamepgiagato a tale scopo, sempreché non si trattidaamre formanti
parte integrante dell'opera, da restare quindostgin proprieta delll Amministrazione, restergpdiprieta dell'iImpresa,
che potra percio recuperarlo ad opera compiutasiNesompenso spetta all'lmpresa se, per qualsigisine, tale
recupero possa risultare soltanto parziale od atathknente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguirecfomdita maggiore di 20 cm (centimetri venti) sattiivello costante
a cui si stabiliscono le acque eventualmente edistel terreno, sono considerati come scavi subeiquer tutto il
volume ricadente al disotto del piano di livelltuaito alle cennate profondita d'acqua di 20 cmn@ui volume
ricadente nella zona dei 20 centimetri suddettiaveonsiderato come gli scavi di fondazione in @nea di acqua,
precedentemente indicati, ma non come scavo subacqu

L'Impresa sara pero tenuta ad evitare l'affluemtene cavi di fondazione di acque provenienti @alierno. Nel caso
che cio si verificasse restera a suo totale cdaispesa per i necessari aggottamenti.

Art. 33
Armature e shadacchiature speciali per gll scavi diondazione
Le armature occorrenti per gli scavi di fondazidebbono essere eseqguite a regola d'arte ed assicuraodo da
impedire qualsiasi deformazione dello scavo e loteamento delle materie, e restano a totale caétlimpresa
essendo compensate col prezzo di elenco per loscav
Tale disposizione si applica anche agli scavi arpgtfognature e taglio aperto.

Art. 34
Malte e conglomerati
| quantitativi dei diversi materiali da impiegarerpga composizione delle malte e dei conglomerairanno
corrispondere alle proporzioni indicate nelle vigg@orme tecniche.



Quando la Direzione dei lavori ritenesse di vartatieproporzioni, I'lmpresa sara obbligata ad onifarsi alle
prescrizioni della medesima. | materiali, le maltei conglomerati, esclusi quelli forniti in sacdhipeso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con afgpoasse della capacita prescritta dalla Direzimidavori e che
I'lmpresa sara in obbligo di provvedere e manteaeyee spese costantemente su tutti i piazzaienra effettuata la
manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misarBttie come viene estratta con badile dal caicjmaa bensi dopo
essere stata rimescolata e ricondotta ad una pastgenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a beadtiomo, sopra aree convenientemente pavimenfgtere a mezzo
di macchine impastatrici 0 mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie sa@prima mescolati a secco, fino ad ottenere weuglio di tinta
uniforme, il quale verra poi asperso ripetutameote la minore quantita di acqua possibile ma sefiiie,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta dcealomune od idraulica, si formera prima l'impatdta malta con le
proporzioni prescritte, impiegando la minore quanti acqua possibile, poi si distribuira la maigdla ghiaia o
pietrisco e si mescolera il tutto fino a che odaneento sia per risultare uniformemente distribngtla massa ed
awviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armatiigipasti dovranno essere eseguiti in conformitaedaiescrizioni del
vigente Decreto attuativo della Legge 1086/1971.

Quando sia previsto l'impiego di acciai speciafjsaati ad alto limite elastico deve essere prasdotstudio
preventivo della composizione del conglomerato egperienze di laboratorio sulla granulometria diegliti e sul
dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo neags compatibile con una sufficiente lavorabitil getto e
comungue non superiore allo 0,4 in peso del cemestendo inclusa in detto rapporto l'acqua ugiiareerti, il cui
quantitativo deve essere periodicamente controifat@antiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti cditdella granulometria degli inerti, mentre laistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequente @ compressione su cubetti prima e durantdii get

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovia essere preparati solamente nella quantita sextasper
I'impiego immediato, cioeé dovranno essere prepaaitia per volta e per quanto € possibile in viniradel lavoro. |
residui di impasti che non avessero, per qualsigone, immediato impiego dovranno essere gettafiuto, ad
eccezione di quelli di malta formati con calce comwche potranno essere utilizzati pero nella st@lssa giornata del
loro confezionamento.

Art. 35
Muratura di pietrame a secco

La muratura di pietrame a secco dovra essere eaamui pietre ridotte col martello alla forma phecsi sia possibile
regolare, restando assolutamente escluse qudtiende rotonde. Le pietre saranno collocate in operaodo che si
colleghino perfettamente fra loro, scegliendo peaiiametri quelle di maggiori dimensioni, non irdera 20 cm di
lato, e le piu adatte per il miglior combaciamepén supplire cosi con l'accuratezza della costnezalla mancanza di
malta.
Si evitera sempre la ricorrenza delle connessutecat. Nell'interno della muratura si fara usdléescaglie, soltanto
per appianare i corsi e riempire gli interstizipiatra e pietra.
La muratura di pietrame a secco, per i muri diesgrsd di controriva 0 comunque isolati, sara poigencoronata da
uno strato di muratura con malta di altezza noroneiri 30 cm.
Negli angoli con funzione di cantonali si useratmpietre maggiori e meglio rispondenti allo scobe rientranze delle
pietre dovranno essere di norma circa una voltezzml'altezza e mai comunque inferiori all'altezza
A richiesta della Direzione dei lavori si dovraneeeguire anche opportune feritoie regolari e regwate disposte
anche in piu ordini per lo scolo delle acque.
| iempimenti di pietrame a secco per fognaturechattoni di consolidamento e simili dovranno es$ermati con
pietre da collocarsi in opera sul terreno costifgggtemandole a mano una ad una.

Art. 36
Muratura di pietrame con malta

La muratura ordinaria di pietrame con malta dowseee eseguita con scapoli di cava delle maggdimemsioni
possibili e ad ogni modo non inferiori a 25 cmémso orizzontale, a 20 cm in senso verticale e @2 profondita.
Nelle fondazioni e negli angoli saranno messi qpéli grossi e piu regolari. La Direzione dei lavopotra permettere
I'impiego di grossi ciottoli di torrente, purchéns@nientemente spaccati in modo da evitare sup&sfideggianti.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovmaessere diligentemente ripulite, e ove occorgiydizio della
Direzione dei lavori, lavate. Nella costruzioneraratura deve essere eseguita a corsi piani @steia la grossezza



del muro saldando le pietre col martello, rinzemda diligentemente con scaglie e con abbondant& isiache ogni
pietra resti avvolta dalla malta e non rimangambicano od interstizio.

Tanto nel caso in cui le facce viste della murahga debbano avere alcuna speciale lavorazionei@ual caso delle
facce contro terra, verranno impiegate, per le siet® pietre delle maggiori dimensioni possibilhde facce esterne
piane e regolari, disponendole di punta per il migtollegamento la parte interna del muro.

I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 2B0acm di altezza), disponendo le pietre in modedtare la
corrispondenza delle connessure verticali fra dwusi ©rizzontali consecutivi.

Il nucleo della muratura di pietrame deve essemgse costruito contemporaneamente agli speciastimnenti esterni
che fossero ordinati.

Le cinture ed i corsi di spianamento, da interchlarconveniente altezza nella muratura ordindn@aedrame, devono
essere costruiti con scelti scapoli di cava lavaltd grossa punta riquadrati e spianati non selte facce viste ma
altresi nelle facce di posa e di combaciamentoravessere formati con mattoni o con strati di cgtftzzo di cemento.

Art. 37

Paramenti per le murature di pietrame
Per le facce viste delle murature di pietrame, sgéoali ordini della Direzione dei lavori, potrasese prescritta
I'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:
a)con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta)
b) a mosaico greggio
) con pietra squadrata a corsi pressoché regglari
d) con pietra squadrata a corsi regolari
Nel paramento con pietra rasa e testa scoper@p@a incerta) il pietrame dovra essere sceltgatfiiemente fra il
migliore e la sua faccia vista dovra essere ridmatanartello a superficie approssimativamente guide pareti esterne
dei muri dovranno risultare bene allineate e na@s@ntare alla prova del regolo rientranze o spaegeraggiori di 25
mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietveathno essere spianate ed adattate col martethmdo che il
contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti peautentranza non minore di 10 cm.
La rientranza totale delle pietre di parametro dowa essere mai minore di 25 cm e nelle connessteene dovra
essere ridotto al minimo possibile I'uso delle §eag
Nel paramento a mosaico greggio, la faccia a dsta&ingoli pezzi dovra essere ridotta col martella grossa punta a
superficie perfettamente piana ed a figura politgred i singoli pezzi dovranno combaciare fra l@golarmente,
restando vietato l'uso delle scaglie.
In tutto il resto si seguiranno le norme indicage jpbparametro a pietra rasa.
Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrdovra essere ridotto a conci piani e squadiiatizol martello che
con la grossa punta, con le facce di posa parditelero e quelle di combaciamento normali a qudilposa. | conci
saranno posti in opera a corsi orizzontali, dizzéeche puo variare da corso a corso e che patragsere costante per
I'intero filare. Nelle superfici esterne dei muairanno tollerate alla prova del regolo rientranapargenze non
maggiori di 15 mm.
Nel paramento a corsi regolari i conci dovrann@essesi perfettamente piani e squadrati con leidadsta
rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essialoww avere la stessa altezza per tutta la lunglietzaedesimo corso,
e qualora i vari corsi non avessero eguale altepresta dovra essere disposta in ordine decresgaintersi inferiori
ai corsi superiori, con differenza pero fra duesteuccessivi non maggiore di 5 cm. La Direziondaleri potra anche
prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ovdansiessa superficie di paramento venissero impiegaci di pietra di
taglio, per rivestimento di alcune parti, i filai&l paramento a corsi regolari dovranno essererifefpa corrispondenza
con quelli della pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolaritqua quello a corsi regolari, non sara tolleditopiego di scaglie
nella faccia esterna; il combaciamento dei corsr@@avvenire per almeno due terzi della loro riamza delle facce di
posa e non potra essere mai minore di 15 cm netigierticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sara mai mirde#a loro altezza, né inferiore a 30 cm; l'aleerainima dei corsi
non dovra essere mai minore di 20 cm.
In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamentdudi giunti verticali consecutivi non dovra esseieame di 10 cm e le
connessure avranno larghezza non maggiore di uimmero.
Per le murature con malta, quando questa avradatteenientemente presa, le connessure delle éagaramento
dovranno essere accuratamente stuccate.
In tutte le specie di paramenti la stuccatura degsere fatta raschiando preventivamente le commefso a
conveniente profondita per purgarle dalla maltlagaolvere, e da qualunque altra materia estrdagandole a grande
acqua e riempiendo quindi le connessure stesseumra malta della qualita prescritta, curando aestp penetri bene
dentro, comprimendola e lisciandola con appositefén modo che il contorno dei conci sui frongil ggaramento, a
lavoro finito, si disegni nettamente e senza shaeat
Il nucleo della muratura dovra essere costruitopsernontemporaneamente ai rivestimenti esterni.



Riguardo al magistero ed alla lavorazione dellgitagista in generale, ferme restando le preserizoindicate, viene
stabilito che, ove I'Amministrazione non ahbia preduto direttamente prima della gara di appalimpfesa &
obbligata a preparare, a proprie cure e speseypioai delle diverse lavorazioni per sottoporliagprovazione del
Direttore dei lavori, al quale spetta esclusivareaitidicare se esse corrispondano alle prescridielipresente
articolo. Senza tale approvazione I'lmpresa nondardmano all'esecuzione dei paramenti delle mueatupietrame.

Art. 38

Muratura di mattoni
| mattoni all'atto del loro impiego dovranno essapbondantemente bagnati sino a sufficiente saturaper
immersione prolungata e mai per aspersione. Essadno mettersi in opera con le connessure alteinatorsi ben
regolari e normali alla superficie esterna; sargnosati sopra uno strato di malta e premuti sopessb in modo che la
malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le conness
La larghezza delle connessure non dovra essereionagtj 8, né minore di 5 mm. | giunti non verramabboccati
durante la costruzione per dare maggiore pregat@tiaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi nelle murature e mattonirdoro essere passate al setaccio per evitaregitnatii fra i mattoni
riescano superiori ai limiti di tolleranza fissati.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento(eistiina) si dovra avere cura di scegliere peatzé esterne i
mattoni di miglior cottura, meglio formati e di coé pit uniforme, disponendoli con perfetta reg@ae ricorrenza
nelle connessure orizzontali, alternando con pi@si giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessure dafaista non dovranno avere grossezza maggiorardnbe previa
loro raschiatura e pulitura, dovranno essere @tefiton malta idraulica o di cemento, diligentememmpresse e
lisciate con apposito ferro, senza sbavature.

Art. 39

Murature di getto o calcestruzzi
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni eepere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi kEtoro sara
composto nelle proporzioni indicate nel presenfstokato e che potranno essere meglio precisata Bédezione dei
lavori.
Il calcestruzzo sara messo in opera appena confpi@ disposto a strati orizzontali dell'alteza®26 a 30 cm, su tutta
I'estensione della parte di opera che si esegua &eimpo, ben battuto e costipato, per modo cheesthalcun vano
nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opeteearavi molto incassati od a pozzo, dovra essal@a nello scavo
mediante secchi a ribaltamento. Solo in casodimalto larghi, la Direzione dei lavori potra camiire che il
calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qus pama del conguagliamento e della battitura,qoei strato di 30
cm di altezza dovra essere ripreso dal fondo del canpastato per rendere uniforme la miscela deigonenti.
Quando il calcestruzzo sia gettatto sott'acquagwianno impiegare tramogge casse apribili o quafglimezzi di
immersione che la Direzione dei lavori prescrivedusare la diligenza necessaria ad impedirengh@assare
attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi edgesia pur minimamente, della sua energia.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza laedicie superiore, il calcestruzzo dovra esseseidto assodare per
tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterr@cessario per reggere la pressione che il calegstdovra sopportare.
E' vietato assolutamente I'impiego di calcestrebe non si potessero mettere in opera immediatantko la loro
preparazione; quelli che per qualsiasi motivo nagsaero impiego immediato dopo la loro preparazaeigono
senz'altro essere gettati a rifiuto.

Art. 40

Opere in conglomerato cememtizio armato e cementaraato precompresso
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato nersnarecompresso I'Impresa dovra attenersi stretite a tutte le
norme vigenti per l'accettazione dei cementi el'psecuzione delle opere in conglomerato cemendiactruttura
metallica (Leggi n. 1086/1971, n. 64/1974 e relafdecreti attuativi).
Nella formazione dei conglomerati di cemento siedavere la massima cura affinché i componenti aigsc
intimamente mescolati, bene incorporati e benitisti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati soltanto mgiéntita necessaria per l'impiego immediato e de&#bono essere
preparati di volta in volta e per quanto possibilgicinanza del lavoro.
Per ogni impasto si devono misurare da prima letifdadei vari componenti, in modo da assicuraim letproporzioni
siano nella misura prescritta, mescolando da parsecco il cemento con la sabbia, poi questa cghita o il
pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua cortutpeaspersioni, continuando cosi a rimescolanpdsto finche
assuma l'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto,ashimcia il versamento dello smalto cementizio cheedessere battuto
fortemente a strati di piccola altezza finché llacqffiori in superficie. Il getto sara eseguitstiati di spessore non
superiore a 15 cm.



Contro le pareti dei casseri, per la superficigista, si deve disporre della malta in modo daaegiper quanto sia
possibile la formazione di vani e di ammanchi.

| casseri occorrenti per le opere di getto, deblessere sufficientemente robusti da resistere ssfpamarsi alla
spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigéatu

Quando sia ritenuto necessario, i conglomeratigpotp essere vibrati con adatti mezzi. | conglomeoat cemento ad
alta resistenza € opportuno che vengano vibrati.

La vibrazione deve essere fatta per strati di ammglato dello spessore che verra indicato dalleziine dei lavori e
comungue non superiore a 15 cm ed ogni strato oeracessere vibrato oltre un'ora dopo il sottostant

| mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essézeni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvesteeni da applicarsi
alla supeficie esterna del getto o alle casseforme.

| pervibratori sono in genere piu efficaci, si dgerod evitare che essi provochino spostamenti aefiature.

La vibrazione superficiale viene di regola appkcalle solette di piccolo e medio spessore (maxn20

Quando sia necessario vibrare la cassaforma égtiahdee fissare rigidamente il vibratore alla cafesma stessa che
deve essere opportunamente rinforzata. Sono dégtians vibratori a frequenza elevata (da 4.0a®2&000 cicli al
minuto ed anche piu).

| vibratori vengono immersi nel getto e ritirathtamente in modo da evitare la formazione dei yueti due percorsi si
potra avere una velocita media di 8-10 cm/secpéssore del singolo strato dipende dalla potenkzalatatore e dalla
dimensione dell'utensile.

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmerdso per caso e quindi i punti di attacco vengtistanziati in modo
che l'intera massa risulti lavorata in maniera oemeg (distanza media 50 cm).

Si dovra mettere particolare cura per evitare gmegmzione del conglomerato; per questo esso d®sere asciutto con
la consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovra essere studiata ancheaaimele alla vibrazione: con malta in eccesso sidtimentazione
degli inerti in strati di diversa pezzatura, coritanin difetto si ha precipitazione della maltaumitr negli strati
superiori. La vibrazione non deve prolungarsi tmpgli regola viene sospesa quando appare in scigeufi lieve strato
di malta omogenea ricca di acqua.

Di man mano che una parte del lavoro é finitapjgesficie deve essere periodicamente innaffiaiadfé la presa
avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anoperta con sabbia o tela mantenuta umida perggete I'opera
da variazioni troppo rapide di temperatura.riprésiebono essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si deve umeth@ne la superficie del conglomerato eseguitogpierttemente se
questo & ancora fresco; dove la presa sia iniaifd#ta si deve raschiare la superficie stesséngati versare il nuovo
conglomerato, applicare un sottile strato di mditeemento e sabbia nelle proporzioni che, a sexdetla natura
dell'opera, saranno di volta in volta giudicateassarie dalla Direzione dei lavori, in modo da@ssire un buon
collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Siedfare anche la lavatura se la ripresa non é sttdrelata.

In tutti i casi il conglomerato deve essere postopera per strati disposti normalmente agli sfdegiquali la massa
muraria di calcestruzzo é sollecitata.

Quando l'opera venga costruita per tratti 0 segnsentessivi, ciascuno di essi deve inoltre essgneato e disposto in
guisa che le superfici di contatto siano normdéi direzione degli sforzi a cui la massa murarastituita dai tratti o
segmenti stessi, € assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglereedi getto possono essere tolte solo quandmdlomerato abbia
raggiunto un grado di maturazione sufficiente agtre che la solidita dell'opera non abbia per tgderazione a
soffrirne neanche minimamente.

Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio @spnza di acqua marina, si debbono usare tuttedespeciali atte
particolarmente ad impedire la penetrazione di aajunare nella massa cementizia.

Per il cemento armato da eseguirsi per opere landlaile acque marine ovvero da eseguirsi sul lgararino ovvero a
breve distanza dal mare, I'armatura metallica dessere posta in opera in modo da essere proge#kngno uno
spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e lerfigpesterne delle strutture in cemento armatordoro essere
boiaccate.

Per il cemento armato precompresso si studierannodita dei componenti e le migliori proporzioeil'dnpasto con
accurati studi preventivi di lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso degsgre sempre usati, nei calcestruzzi, cementtadegistenza
con le prescritte caratteristiche degli inerti datcollarsi continuamente durante la costruziompaisti e dosaggi da
effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di paréicotaratteristiche meccaniche, osservando scrapoiente in tutto le
norme di cui alla L. 5 novembre 1971 e successereti attuativi.

Qualunque sia l'importanza delle opere da esegutemento armato, all'lmpresa spetta sempre lpkdaned unica
responsabilita della loro regolare ed esatta esmueizn conformita del progetto appaltato e ddidipesecutivi che le
saranno consegnati mediante ordini di servizicadaltezione dei lavori in corso di appalto e pridel'inizio delle
costruzioni.

Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte ddllezione dei lavori, I'lmpresa potra dare inialdavoro, nel corso
del quale si dovra scrupolosamente attenere a @paescritto dalla Direzione dei lavori.



Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa edaurésponsabilita della regolare ed esatta eseaidielie opere in
cemento armato.

Le prove verranno eseguite a spese dell'lmpresammdalita di esse saranno fissate dalla Direzienéavori, tenendo
presente che tutte le opere dovranno essere sdfgpartare i carichi fissati nelle norme soprateita

Le prove di carico non si potranno effettuare prian&0 giorni dall'ultimazione del getto.

Art. 41

Paratie e diaframmi
1 - La paratia od il diaframma costituiscono umattira di fondazione infissa o costruita in opanaartire dalla
superficie del terreno con lo scopo di realizzareuta all'acqua ed anche a sostegno di scavi.
Le paratie ed i diaframmi potranno essere:
- del tipo a palancole metalliche infisse;
- del tipo a palancole prefabbricate con calcegtriamato centrifugato infisse;
- del tipo a pali in calcestruzzo armato di grodgonetro accostati;
- a diaframma gettato in opera di calcestruzzo swma
2 - Palancole infisse.
2.1 - Paratie a palancole metalliche infisse.
Le palancole metalliche, di sezione varia, devasgondere comunque ai seguenti requisiti fondanfieatbeguata
resistenza agli sforzi di flessione, facilita dissione, impermeabilita delle giunzioni, facildéestrazione e reimpiego
(ove previsto), elevata protezione contro le caorts
L'infissione delle palancole sara effettuata ceistemi normalmente in uso.
I maglio dovra essere di peso complessivo non reidel peso delle palancole compresivo della raatuffia.
Dovranno essere adottate speciali cautele affidcngnte l'infissione gli incastri liberi non si defino e rimangano
puliti da materiali cosi da garantire la guida all&cessiva palancola. A tale scopo gli incasimadell'infissione
dovranno essere riempiti di grasso. Durante |$idise si dovra procedere in modo che le palandoi@ngano
perfettamente verticali non essendo ammesse dewiadisallineamenti o fuoriuscita dalle guide.
Per ottenere un piu facile affondamento, specialengnterreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissiongr@iche con la battitura
potra essere realizzata con il sussidio dell'aaypaessione fatta arrivare, mediante un tubo mietalsotto la punta
della palancola.
Se durante l'infissione si verificassero fuoriusdielle guide, disallineamenti o deviazioni chéualigio della direzione
dei lavori non fossero tollerabili, la palancolavdibessere rimossa e reinfissa o sostituita, seedmata.
2.2 - Paratia a palancole prefabbricate in caloestr armato centrifugato.
Le palancole prefabbricate saranno centrifugatzese cava. Il conglomerato cementizio impiegaterd avere una
resistenza caratteristica a 28 giorni non infered® N/mm?2 e dovra essere esente da porositdroditgtti. Il cemento
sara ferrico pozzolanico, pozzolanico o d'altoforno
Potra essere richiesta, per infissione con badtituterreni tenaci, l'inserimento nel getto di fazza metallica.
L'operazione d'infissione sara regolata da prasciianaloghe a quelle stabilite per i pali in eslituzzo armato
centrifugato di cui al successivo articolo.
Nel caso specifico, particolare cura dovra essestamell'esecuzione dei giunti, da sigillare cetigydi malta
cementizia.
3 - Paratie costruite in opera.
3.1 - Paratie a pali in calcestruzzo armato digatametro accostati.
Dette paratie saranno di norma realizzate medjzadteli calcestruzzo armato eseguiti in opera aatidsa loro e
collegati in sommita da un cordolo di calcestruazmato.
Per quanto riguarda le modalita di esecuzione @i g rinvia a quanto fissato nel relativo art@o
Nel caso specifico, particolare cura dovra essestamell'accostamento dei pali fra loro e nel ewaeite la verticalita
dei pali stessi.
3.2 - Diaframmi in calcestruzzo armato.
In linea generale i diaframmi saranno costruitgesmdo lo scavo del terreno a qualsiasi proforaitabenna od altro
sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) datighezza singola di norma non inferiore a 2,50 m.
Lo scavo verra eseguito con l'ausilio di fango baitico per evacuare i detriti e per il sostegnovprsorio delle pareti.
| fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovio essere costituiti di una miscela di bentatiigata, di ottima
qualita, ed acqua, di norma nella proporzione #68g di bentonite asciutta per 100 | d'acqua,csklfacolta della
direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatu
Il contenuto in sabbia finissima dovra essere iaferal 3% in massa della bentonite asciutta.
Esequito lo scavo e posta in opera lI'armatura fizatahteressante il concio, opportunamente sosée@unantenuta in
posizione durante il getto, sara effettuato il@eltl conglomerato cementizio con l'ausilio di ofpoa prolunga o tubo
di getto, la cui estremita inferiore sara tenutaealo due metri al di sotto del livello del fangbfirae di provocare il
rifluimento in superficie dei fanghi bentoniticdé eseguire senza soluzioni di continuita il geti®sso.
Il getto dovra essere portato fino ad una quotasoge di circa 50 cm a quella di progetto.



| getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dibpontrollo della profondita di scavo raggiunttaeverifica della
armatura da parte della direzione dei lavori.

Nella ripresa dei getti, da concio a concio, sitetanno tutti gli accorgimenti necessari al finewdtare distacchi,
discontinuita e differenze nei singoli conci. Liledlamento planimetrico della benna di scavo ddtatieama sara
ottenuto di norma con la formazione di guide o eeiin calcestruzzo anche debolmente armato.

4 - Prove e verifiche sul diaframma.

Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzigliscciai impiegati previsti dalle vigenti nornia,direzione dei lavori
potra richiedere prove di assorbimento per singafinelli, nonché eventuali carotaggi per la vaaifiella buona
esecuzione dei diaframmi stessi.

Art. 42

Palificazioni
1 - Le palificazioni sono costituite da elementuiturali di fondazione infissi o costruiti dallaperficie del terreno, in
grado di trasmettere al sottosuolo le forze edicbhaapplicati dalle sovrastrutture.
Le palificazioni potranno essere composte da:
- pali di legno infissi;
- pali di calcestruzzo armato infissi;
- pali trivellati di calcestruzzo armato costruitiopera.
2 - Pali infissi.
2.1 - Pali di legno.
| pali di legno devono essere di essenza fortsioasa secondo le previsioni di progetto o le digponi che saranno
impartite dalla direzione dei lavori.
| pali dovranno essere scortecciati, ben dirifttatio fresco, conguagliati alla superficie edrgsda carie.
La parte inferiore del palo sara sagomata a puptatetta da apposita puntazza in ferro di forrpaso adeguati agli
sforzi indotti dall'infissione.
La parte superiore del palo, sottoposta ai colpnaglio, dovra essere munita di anelli di ferrauffia che impedisca
durante la battitura ogni rottura.
| pali, salvo diverse prescrizioni, verranno infigsrticalmente nella posizione stabilita dal pribdge
Ogni palo che si spezzasse durante l'infissioneviadse, dovra essere, su richiesta della diredlenkvori, tagliato o
divelto e sostituito con altro.
| pali dovranno essere battuti fino a rifiuto coagtio di peso adeguato.
Il rifiuto si intende raggiunto quando l'affondarteprodotto da un determinato numero di colpi degho, cadente
sempre dalla stessa altezza, non supera il limidlgrogettista avra fissato in funzione del carche il palo dovra
sopportare.
Le ultime volate dovranno essere sempre battypeeisenza di un incaricato della direzione dei lavor
L'Appaltatore non potra in alcun modo procedera @dtisione della testa del palo senza averne piigae
autorizzazione.
Al fine di consentire la verifica della portataptogetto, dovranno venire rilevati per ogni pakvasscritti su apposito
registro, i seguenti elementi:
- profondita raggiunta;
- rifiuto;
- peso della cuffia o degli altri elementi di przitane;
- peso della massa battente;
- altezza di caduta del maglio;
- frequenza di colpi;
- energia d'urto;
- efficienza del battipalo.
A giudizio della direzione dei lavori la portatiei pali battuti potra essere controllata medigntwe di carico
dirette, da eseguire con le modalita e nel numkeosara prescritto.
2.2 - Pali di conglomerato cementizio armato.
| pali prefabbricati saranno centrifugati a sezioaea.
Il conglomerato cementizio impiegato dovra avera resistenza caratteristica a 28 giorni non inferi40 N/mm?2 e
dovra essere esente da porosita o altri difetti.
Il cemento sara pozzolanico e dovra essere esargerdsita o altri difetti.
Il cemento sara pozzolanico, ferrico pozzolana& d'alto forno.
La direzione dei lavori potra anche ordinargestimenti protettivi.
Il copriferro dovra essere di almeno tre centimetri
| pali dovranno essere muniti di robuste puntamegalliche ancorate al conglomerato.
L'infissione verra fatta con i sistemi ed accorgitherevisti per i pali di legno.
I magli, se a caduta libera, dovranno essemgedo non inferiore a quello del palo da infigge



Allo scopo di evitare la rottura delle teste dali pdurante l'infissione, saranno applicate sarsse protezioni di
legname entro cerchiature di ferro.

Lo spostamento planimetrico della posizione tepdei pali non potra superare 10 cm e l'inclioaeifinale, rispetto
all'asse teorico, non dovra superare il 3%.

Per valori degli spostamenti superiori a queltiicati, la direzione dei lavori potra richiedetee i pali siano rimossi
e sostituiti.

Per ogni palo dovranno venire rilevati e trascsittiapposito registro, i seguenti elementi:

- lunghezza;

- diametro esterno alla punta ed alla testa;

- diametro interno alla punta ed alla testa;

- profondita raggiunta;

- rifiuto;

- tipo di battipalo;

- peso del maglio;

- altezza di caduta del maglio;

- caratteristiche della cuffia;

- peso della cuffia;

- energia d'urto;

- efficienza del battipalo.

Occorrera inoltre registrare il numero di colpgcessario all'affondamento del palo per cias@ito di 50 cm
finche la resistenza alla penetrazione risultiore di un colpo per ogni 1,5-2 cm, o per ciadcatio di 10 cm
quando la resistenza alla penetrazione supelbiivebpracitati.

Sul fusto del palo dovranno essere riportatéledtacche distanziate tra loro di un metr@dipe dalla punta del
palo onde poterne controllare la penetrazione psiva.

Qualora durante l'infissione si verificasseheggiature, lesioni di qualsiasi genere oppdegiazioni dell'asse,
che a giudizio della direzione dei lavori namssero tollerabili, il palo dovra essere rimossoituito.

3 - Pali costruiti in opera.

3.1 - Pali speciali di conglomerato cementizio ngstin opera (tipo Simplex, Franki, ecc.).

La preparazione dei fori destinati ad accoglieréngpasti dovra essere effettuata senza alcunatagane di terreno
mediante l'infissione del tubo-forma, secondo Iglimii norme tecniche d'uso della fattispecie, gpr@wamente
approvata dalla direzione dei lavori.

Per la tolleranza degli spostamenti rispetto abisizione teorica dei pali e per tutte le modalitinfissione del tubo-
forma e relativi rilevamenti, valgono le norme dése precedentemente per i pali prefabbricatcaftestruzzo armato
centrifugato.

Ultimata l'infissione del tubo-forma si procederzitutto alla formazione del bulbo di base in camgtrato cementizio
mediante energico costipamento dell'impasto e sso@mente alla confezione del fusto, sempre caglomerato
cementizio energicamente costipato.

Il costipamento del getto sara effettuato corocpdimenti specifici per il tipo di palo adottapwpcedimenti che,
comungue, dovranno essere preventivamente caaitomh la direzione dei lavori.

Il conglomerato cementizio impiegato sara del tjpescritto negli elaborati progettuali e dovisuliare esente da
porosita od altri difetti.

Il cemento sara pozzolanico o d'alto forno.

L'introduzione del conglomerato nel tubo-forma @owavvenire in modo tale da ottenere un gatiogeneo e
compatto, senza discontinuita 0 segregaziorsttdgone del tubo-forma, dovra essere effettgetdualmente,
seguendo man mano la immissione ed il costipansgitaconglomerato cementizio ed adottando comuigjtiegli
accorgimenti necessari per evitare che snordistacchi, discontinuita od inclusioni di m&# estranei nel corpo
del palo.

Durante il getto dovra essere tassativamentetavitatroduzione di acqua all'interno del tubai éara attenzione che
il conglomerato cementizio non venga trascimatrante I'estrazione del tubo-forma; si avadiacin particolare
che l'estremita inferiore di detto tubo rimanganpre almeno 100 cm sotto il livello raggiunto dahglomerato.
Dovranno essere adottati inoltre tutti gli accorgyii atti ad evitare la separazione dei comporggitconglomerato
cementizio ed il suo dilavamento da falde freaticwerenti subacquee, ecc. Quest'ultimo risultatimgpessere ottenuto
mediante arricchimento della dose di cementpuop con l'adozione di particolari additivi ancaltri accorgimenti
da definire di volta in volta con la direzionei thvori. Qualora i pali siano muniti di armaturaetallica, i sistemi di
getto e di costipamento dovranno essere, in gD, tali da non danneggiare l'armatura néaatie la posizione
rispetto ai disegni di progetto.

Le gabbie d'armatura dovranno essere verifipabma della posa in opera, dalla direzione debiav

Il copriferro sara di almeno 5 cm.

La profonditd massima raggiunta da ogni palo sandficata prima del getto dalla direzione deidd e riportata su
apposito registro giornaliero.



La direzione dei lavori effettuera inoltre gpportuni riscontri sul volume del conglomeratementizio impiegato,
che dovra sempre risultare superiore al volumeotatiz sul diametro esterno del tubo-forma usatd'esecuzione del
palo.

3.2 - Pali trivellati in cemento armato.

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellatindeeseguito asportando il terreno corrispondentelaime del fusto del
palo. Il sostegno delle pareti dello scavo, ipeddenza della natura del terreno e delle atirglizioni cui la
esecuzione dei pali pud essere soggetta, sacua@siin uno dei seguenti modi:

a) mediante infissione di rivestimento tubolarevpisorio in acciaio;

b) con l'ausilio dei fanghi bentonitici in quietel cavo od in circolazione tra il cavo ed unaaappchiatura di
separazione dei detriti.

Peri pali trivellati su terreno sommerso d'acgu fara ricorso, per l'attraversamento del bgtd'acqua, all'impiego
di un rivestimento tubolare di acciaio opportmeate infisso nel terreno di imposta, aventeeleessarie
caratteristiche meccaniche per resistere agli séafalle sollecitazioni indotte durante l'infisseanche con uso di
vibratori; esso sara di lunghezza tale da sperdal pelo d'acqua in modo da evitare invasamegibnsentire sia
I'esecuzione degli scavi che la confezione del.pedde rivestimento tubolare costituira casserem@re per la parte
del palo interessata dal battente d'acqua.

L'infissione del tubo-forma dovra, in ogni casegedere lo scavo.

Nel caso in cui non siimpieghi il tubo di retenento il diametro nominale del palo sara phdiametro dell'utensile
di perforazione.

Qualora si impieghi fango di perforazione per gtsgno delle pareti del foro, si procedera comledalita stabilite
per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui mdgqedente articolo.

Raggiunta la quota fissata per la base del pafondo dovra essere accuratamente sgombrato dai det
perforazione, melma, materiale sciolto smossoi ddghsili di perforazione, ecc.

L'esecuzione del getto del conglomerato cemensiaia effettuata con impiego del tubo di convogliatmemunito di
imbuto di caricamento.

Il cemento sara del tipo pozzolanico o d'alto forno

In nessun caso sara consentito porre in opeomglomerato cementizio precipitandolo nel cavotthreente dalla
bocca del foro.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attedare per la confezione, il trasporto e la posapiera del
conglomerato cementizio, di potenzialita taleatmsentire il completamento delle operazioni dicgdi ogni palo,
qualunque ne sia il diametro e la lunghezza, seneeuzioni.

Nel caso di impiego del tubo di rivestimermvvisorio, I'estrazione dello stesso dovra essseguita
gradualmente adottando tutti gli accorgimentcessari per evitare che si creino distacchi, discoia od inclusioni
di materiali estranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assembilatiedpera e calate nel foro prima dell'inizio detto del
conglomerato cementizio; nel caso in cui il pabbaimato per tutta la lunghezza, esse dovrannoeaessmtenute in
posto nel foro, sospendendole dall'alto e norggiandole sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportlispositivi distanziatori e centratori atti a gatiee una adeguata
copertura di conglomerato cementizio sui ferri s di 5 cm.

| sistemi di getto dovranno essere in ogni cala@a non danneggiare l'armatura ne alterarpesizione, rispetto ai
disegni di progetto.

A giudizio della direzione dei lavori, i pali chd an controllo, anche con trivellazione in asssyltassero comunque
difettosi, dovranno essere rifatti.

3.3 - Pali trivellati di piccolo diametro di malcementizia iniettata ed armatura metallica.

La perforazione, con asportazione del terrenoaveseguita con il sistema piu adatto alle condiziba di volta in
volta si incontrano e che abbia avuto la preverdiparovazione da parte della direzione dei lavori.

Lo spostamento planimetrico della posizione teadieigpali non dovra superare 5 cm e l'inclinazioispetto all'asse
teorico, non dovra superare il 3%.

Per valori di scostamento superiori ai suddettidirezione dei lavori decidera se scartareiighad dovranno
eventualmente essere rimossi e sostituiti.

Qualora si impieghi fango di perforazione per gtegno delle pareti del foro, si procedera condeatita stabilite per
i diaframmi di calcestruzzo armato di cui al prezate articolo.

3.4 - Pali jet grouding.

| pali tipo jet grouding, o colonne consolidataetireno, saranno ottenute mediante perforazioreasasportazione di
materiale e successiva iniezione ad elevata pressiomiscele consolidanti di caratteristiche risgenti ai requisiti di
progetto ed approvate dalla D.L..

Alla stessa D.L. dovra essere sottoposto, pepritaazione, l'intero procedimento costruttivo cparticolare riguardo
ai parametri da utilizzare per la realizzazioredledcolonne, e cioé la densita e la pressiona deifcela cementizia, la
rotazione ed il tempo di risalita della batteriaste, ed alle modalita di controllo dei paramstiessi.

4 - Disposizioni valevoli per ogni palificazionentmnte.



4.1 - Prove di carico.

| pali saranno sottoposti a prove di carico statida prove di ribattitura in relazione alle carnaini ed alle
caratteristiche del suolo e secondo la normat&bil#h dal decreto ministeriale 11-3-1988.

4.2 - Controlli non distruttivi.

Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzaigdisacciai impiegati previsti dalle vigenti moe, la direzione dei
lavori potra richiedere prove secondo il metadkll'eco o carotaggi sonici in modo da individuglieeventuali difetti
e controllare la continuita.

Art. 43
Rabboccature
Le rabboccature che occorresse eseguire sui meeghive comungue non eseguiti con faccia vista ittar@asui muri a
secco saranno formate con malta del tipo richidatia Direzione dei Lavori od indicata in progetto.
Prima dell'applicazione della malta, le connessaranno diligentemente ripulite, fino ad una comme profondita,
lavate con acqua abbondante e poi riscagliatepowverra, e profilate con apposito ferro.

Art. 44

Demolizioni
Le demolizioni in genere saranno eseguite con erdinon le necessarie precauzioni, in modo da pireveualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo peruiétato di gettare dall'alto i materiali in genecke invece dovranno
essere trasportati o guidati in basso, salvo chgamo adottate opportune cautele per evitare aathescludere
qualunque pericolo.
Nelle demolizioni I''mpresa dovra procedere in modonon deteriorare i materiali che possano aneogaydizio della
Direzione dei lavori, impiegarsi utiimente, sotnga di rivalsa di danni verso I'Amministrazionda auale spetta ai
sensi del Capitolato generale la proprieta dirteteriali, alla pari di quello proveniente daglagcin genere; I'lmpresa
dovra provvedere per la loro cernita, trasportdéposito, ecc., in conformita e con tutti gli onenévisti nel Capitolato
Generale.
| materiali non utilizzati provenienti dalle denmbni dovranno sempre, e al piu presto, venirgesti, a cura e spese
dell'lmpresa, in rifiuto alle pubbliche discarich&eomunque fuori la sede dei lavori con le norncawtele disposte per
gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cagli articoli precedenti.

Art. 45

Massicciata
Le massicciate, tanto se debbono formare la deinitarreggiata vera e propria portante il traffit veicoli di per sé
resistente, quanto se debbano eseguirsi per cdas@into o sostegno di pavimentazioni destinatestitaioe la
carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrigh@ia aventi le dimensioni appropriate al tipocaftreggiata e con
forma e dimensioni convenientemente assortite.
Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a nmameccanica, curando in quest'ultimo caso di adopsipi di frantoi
meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoldintlevata durezza da impiegare per la formaziahgigtrisco, in
modo da evitare che si determino fratture nelfimiedei singoli pezzi di pietrisco.
La Direzione dei lavori si, riserva la facolta dré allontanare o di allontanare, a tutte spesgeedell'Impresa, dalla
sede stradale il materiale di qualita scadenteettdnto dicasi nel caso che il detto materiale fosse messo in opera
con le cautele e le modalita che saranno presdaita Direzione dei lavori, come pure per tuttiatri materiali e
prodotti occorrenti per la formazione delle madsitece pavimentazioni in genere.
Il materiale di massicciata, preventivamente amrtarm cumuli di forma geometrica od in catastegpgeometriche
sui bordi della strada od in adatte localita aditicagli effetti della misurazione, qualora non digersamente disposto,
verra sparso e regolarizzato in modo che la sugediella massicciata, ad opera finita, abbiadfifr richiesto.
Tutti i materiaii da impiegare per la formaziondl@enassicciata stradale dovranno soddisfare altarhe per
l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischeté|le graniglie, delle sabbie e degli additivi pestuzioni stradali" di cui
al "Fascicolo n. 4" del Consiglio Nazionale delledche, ultima edizione.
Per la formazione della massicciata il materiatgyadla misura deve essere steso in modo regolanaifme,
ricorrendo alle comuni carriole o forche e se pmksi mediante adatti distributori meccanici.
L'altezza dello strato da cilindrare in una soldavaon deve essere superiore a 15 cm.
Qualora la massicciata non debba essere cilindsigapvvedera a dare ad essa una certa consistgtiezache con
I'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mngledendo rigorosamente le grosse pezzature, medmspandimento
di sabbione di aggregazione che renda possibitalgama di vari elementi sotto un traffico moderato

Art. 46
Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semaperti



Per le strade a traffico non molto intenso nellaligsi vuol mantenere una sufficiente scabrezzesa ricorrere a
manti formati con pietrischetti o graniglia e sahtdd alcuni casi anche con additivo, legati céuntii solidi o liquidi,
secondo le formule di composizione in seguito iat#ic

Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggettdavranno impiegare, come aggregato grosso peti iasura,
materiali ottenuti da frantumazione di rocce aveldivata durezza con resistenza minima alla corsiores di 1250
kg/cmq.

Per strati non d'usura si potranno usare ancheialateeno pregiati. Saranno ammessi aggregatignianti dalla
frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granuloieei cui in appresso.

Per assicurare la regolarita della granulometritazione dei lavori potra richiedere che l'aggtegosso venga
fornito in due distinti assortimenti atti a darey pniscela, granulometrie comprese nei limiti ditbi

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura dowranno essere idrofili.

Come aggregato fine si dovranno impiegare sabl@ataivrequisiti previsti al relativo articolo dgtesente capitolato.
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sadvbigenienti dalla frantumazione delle rocce. Insjudimo caso si
potranno ammettere anche materiali aventi piu #etdbpassante al setaccio 200.

L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di @lla Norme del C.N.R. per 'accettazione dei setri, pietrischetti,
sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fastd ultima edizione).

I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondereranuisiti di cui al relativo articolo del presemtapitolato. In seguito
sono indicate le penetrazioni e le viscosita dieirbi che dovranoo essere adottate nei diversi casi.

I conglomerati dovranno risultare, a seconda dgkessore finale del manto (a costipamento ultimatstituiti come
indicato nelle tabelle che seguono.

Conglomerati del tipo |
(per risagomature, strati di fondazione, collegamen to per manti di usura in strade a traffico limitato )

!

! !

! ! per spessori ! per spessori !
! ! inferiori ! superiori !
! a3 mm ! a35mm !
! ! ! !
! ! % inpeso ! % in peso !
! Aggregato grosso: Jemmm e -1
!

! ! !
! Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10 e [— ! 66-81 !
! Passante al 20 e trattenuto al setaccio 10 ...... ! 66-81 ! - !
! ! ! !
! ! ! !
! Aggregato fino: ! ! !
! ! ! !
I Passante al setacCio 10 ......ccccecevvceeneees e ! 15-25 I 15-25 !
! ! ! !
! ! ! !
! Bitume: ! ! !
! ! ! !
! Quando si impieghino bitumi liquidi e consigliabi le aggiungere anche . ! ! !
! additivo, in percentuali comprese tra il 2 ed il 3% del pesototale.! 4,2-55 ! 4,255 !
! Per tutti i predetti conglomerati le pezzature ef fettive dell'aggre- . ! ! !
! gato grosso entro i limiti sopra indicati saranno stabilite di volta . ! ! !
1in volta dalla Direzione dei lavori in relazione alla necessita....... - ! - !
Conglomerato del tipo Il
(per manti di usura su strade comuni)
| A 1 B _I_

| per spessori ! per spessori !
! inferiori ! superiori

' a20mm ! a20mm
| ]

|

|
1
1
1
1
1 ! !
| ! %inpeso ! % in peso
1

Aggregato grosso: R R
! ! !

!

!

!

!

!

! !
! Passante al crivello 15 e trattenuto dal setaccio ! 59-80 !
! Passante al crivello 20 e trattenuto dal setaccio - !
! ! !
! ! !
! Aggregato fino: ! !
! ! ! !
! Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200..... L. ! 15-30 ! 15-30 !
! ! ! !
! ! ! !
I Additivo: ! ! !
! ! ! !
I Passante al setacCio 200 .......ccccccvvvceeeees e 1 35 1 35 !
! !

TBItUME i ! 4560 ! 45-60




Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 300, a seconda dello spessore del manto, rictoralle maggiori
penetrazioni per gli spessori minori e alle perzrai minori per gli strati di fondazione di magg&pessore destinati a
sopportare calcestruzzi o malte bituminose, ten@mdbe conto delle escursioni locali delle tempgeaambienti.
Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare iitip piu alta viscosita; il tipo BL 150-200 si ingghera tuttavia solo
nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.

Nella preparazione dei conglomerati, la formul@®ifa di composizione degli impasti dovra corrisgere, a seconda
dei tipi di conglomerati richiesti di volta in valtalle prescrizioni di cui sopra e dovra esseegqrtivamente
comunicata alla Direzione dei lavori.

Per la esecuzione di conglomerati con bitumi sa@lidiovra provvedere al preventivo essiccamentscaldamento
degli aggregati con un essiccatore a tamburo, jgtovdi ventilatore per I'aspirazione della polvedd aggregati
dovranno essere riscaldati a temperature compa$é&20°C e i 160°C.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperaturgcesa tra i 150°C e i 180°C. Il riscaldamento dessere eseguito in
caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente itutiateriale evitando il surriscaldamento locaitljzzanti
possibilmente, per lo scambio di calore, liquiddca vapori circolanti in serpentine immerse comt@tto col materiale.
Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento petempo maggiore di quello strettamente necesdari
riscaldamento e tutte le operazioni eseguite caeniade riscaldato debbono essere condotte in rdedalterare il
meno possibile le caratteristiche del leganteulgpenetrazione all'atto della posa in opera nae dissultare comunque
diminuita di oltre il 30% rispetto a quella orrgirea

Allo scopo di consentire il sicuro controllo deftamperature suindicate, le caldaie di riscaldamdatditume e i sili
degli aggregati caldi dovranno essere muniti dntemetri fissi.

Per agevolare l'uniformita della miscela e delmegtermico dell'essiccatore, il carico degli aggtefyeddi
nell'essiccatore dovra avvenire mediante un id@tierentatore meccanico, che dovra avere almendigtiati
scomparti, riducibili a due per conglomerati delipd.

Dopo il riscaldamento 'aggregato dovra esseragsificato in almeno due diversi assortimenti,Zeteati mediante
opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere @@ peso, preferibilmente con bilance di tiptoenatico, con
quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogsbcalmeno due distinte bilance: una per gli agdgreg'altra per il
bitume; quest'ultima dovra eventualmente utilizzanshe per gli altri additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura autcematlumetrica purche la dosatura degli aggresiateseguita dopo
il loro essiccamento, purche i dispositivi per tsdtura degli aggregati, dell'additivo e del bitwsiamo
meccanicamente e solidamente collegati da un wistema di comando atto ad evitare ogni possilsitezione
parziale nelle dosature, e purché le miscele rimaagn ogni caso comprese nei limiti di composigisoindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolagdficienti capaci di assicurare la regolarita eiformita delle
miscele.

La capacita dei miscelatori, quando non siangpdi tiontinuo, dovra essere tale da consentire iingiagbli del peso
complessivo di almeno 200 kg.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavtireranno essere ammesse variazioni massime delt%uanto
riguarda la percentuale di bitume, del 2% per lzg@mtuale di additivo, e del 10% per ciascun assertto
granulometrico stabilito, purché sempre si rimang@imiti estremi di composizione e di granuloneefissati per i vari
conglomerati.

Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi ligLi@ilgono le norme sopra stabilite, ma gli impialttvranno essere
muniti di raffreddatori capaci di abbassare la terapura dell'aggregato, prima essiccato ad almé&aéd, riducendola
all'atto dell'impasto a non oltre i 70°C.

Potra evitarsi 'uso del raffreddatore rinunciaatl@ssiccazione dell'aggregato mediante l'imp@idatume attivati con
sostanze atte a migliorare I'adesione tra gli aggred il bitumc in presenza d'acqua. L'uso dstjusateriali dovra
essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dedfio& avverra a cura e spese dell'lmpresa.

I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldatipgmi caso, a piu di 90°C, la loro viscosita nomrdcaumentare per
effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispedtguella originale.

Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bituntti@ati per scopi diversi da quelli sopraindicaitil esempio per
estendere la stagione utile di lavoro o per impiegaggregati idrofili, si dovra ottenere la prevemtutorizzazione
della Direzione dei lavori.

La posa in opera ed il trasporto allo scarico dafemale dovranno essere eseguiti in modo da evitamodificare o
sporcare la miscela e ogni separazione dei varpooenti.

| conglomerati dovranno essere portati sul cantiéstesa a temperature non inferiori ai 110°Gasguiti con bitumi
solidi.

| conglomerati formati con bitumi liquidi potranessere posti in opera anche a temperatura ambiente.

La stesa in opera del conglomerato sara condeteseguita a mano, secondo i metodi normali consajppastrelli
metallici.

| rastrelli dovranno avere denti distanziati |'idadl'altro di un intervallo pari ad almeno 2 vdiedimensione massima
dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari almgbovolte lo spessore dello strato del congloneerat



Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rassi@llb per manti soffici di spessore inferiore @irgdm.

Per lavori di notevole estensione la posa in ofdet@onglomerato dovra essere invece eseguita mediaitrici
meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; muniteigiesna di distribuzione in senso longitudinaleaswersale capace di
assicurare il mantenimento dell'uniformita deglpasti ed un grado uniforme di assestamento ingmto dello strato
deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello sgesdiovolta in volta stabilito, di livellette e (il perfettamente
regolari,compensando eventualmente le irregoldstta fondazione. A tale scopo i punti estremigj@ggio al terreno
della finitrice dovranno distare I'uno dall'altrel senso longitudinale della strada, di almenartegi; e dovra
approfittarsi di questa distanza per assicuracetapensazione delle ricordate eventuali irregelatélla fondazione.
Per la cilindratura del conglomerato si dovrannar@sompressori a rapida inversione di marciapdsb di almeno 5
tonnellate. Per evitare I'adesione del materidktocalle ruote del rullo si provvedera a spruzzgreste ultime con
acqua.

La cilindrata dovra essere iniziata dai bordi dsttada e si procedera poi di mano in mano verstelzzeria.

| primi passaggi saranno particolarmente cautiepéare il pericolo di ondulazioni e fessuraziorm hanto.

La cilindratura dopo il primo consolidamento delnttadovra essere condotta anche in senso oblidjassa della
strada, e, se possibile, anche in senso trasversale

La cilindratura dovra essere continuata sino aghete un sicuro costipamento.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pementazione ed i suoi singoli tratti (come i giuntcorrispondenza
alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alledshette dei servizi sotterranei, ecc.) dovraniseresspalmati con uno
strato di bitume, prima di addossarvi il mantop @topo di assicurare la perfetta impermeabilitadesione delle parti.
Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno e@ssbattuti e finiti a mano con gli appositi pelsta giunta a base
rettangolare opportunamente scaldati o freddi asbai conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare supgefin ogni punto regolarissima e perfettamenteigpondente alle
sagome ed alle livellette di progetto o prescdtéia Direzione dei lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun fouondulazioni od irregolarita superiori ai 5 mmsomati utilizzando
un'asta rettilinea della lunghezza di tre metricggpata longitudinalmente sulla pavimentazione.

Art. 47

Manti sottili eseguiti mediante conglomerati bitumhnosi chiusi
Per strade a traffico molto intenso, nelle qualiugle costituire un manto resistente e di scassaaue ove si disponga
di aggregati di particolare qualita potra ricorr@rsalcestruzzi bituminosi formati con elevategestuali di aggregato
grosso, sabbia, additivo, bitume.
Gli aggregati grossi dovranno essere duri, temaai,fragili, provenienti da rocce preferibilmentedegene, ed a fine
tessitura: debbono essere non gelivi o facilmeltéeadili, né frantumabili facilmente sotto il ralb per effetto del
traffico: debbono sopportare bene il riscaldameuizorrente per l'impasto: la loro dimensione maasion deve
superare i 2/3 dello spessore del manto finito.
Di norma l'aggregato grosso sara costituito daip@tetto o graniglia ottenuti per frantumazioneaece aventi
resistenza minima alla compressione di 1250 kg/eelia direzione del piano di cava ed in quella redencoefficiente
di Déval non inferiore a 12, assai puliti e talirdan perdere per decantazione in acqua piu delpen@ento in peso. |
singoli pezzi saranno per quanto possibile poladri
La pezzatura dell'aggregato grosso sara da 3 ari,can granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al 2@#5 a 10 mm
dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm dal 10 al 25%.
L'aggregato fino sara costituito da sabbia graeupaeferibilmente proveniente dalla frantumazioaekndateriale
precedente, sara esente da polvere di argillagealaiasi sostanza estranea e sara interamentnjager lo staccio di
2 mm (n. 10 della serie A.S.T.M.): la sua perditpeko per decantazione non dovra superare il 2%.
La granulometria dell'aggregato fine sara in peso:
- dal 10 al 40% fra 2 mm e 0,42 mm (setacci n. h040 sabbia grossa);
- dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,297 mm (setacdDre n. 80 sabbia media);
- dal 16 al 45% fra 0,297 mm e 0,074 mm (setac8Dre n. 200 sabbia fine).
L'additivo minerale (filler) da usare potra essewstituito da polvere di asfalto passante peranédisetaccio n. 80
(0,297 mm) e per il 90% dal setaccio n. 200 (0,8ird) ed in ogni caso da polveri di materiali norofd.
| vuoti risultanti nell'aggregato totale adottatr pimpasto dopo l'aggiunta dell'additivo non dwovro eccedere il 20-
22% del volume totale.
Il bitume da usarsi dovra presentare, all'attoidglasto (prelevato cioé dall'immissione nel mestwok),penetrazione
da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare eoessiva rigidita non compatibile con lo scarsesspee del manto.
L'impasto dovra corrispondere ad una composizidtenota entro i seguenti limiti:
a) aggregato grosso delle granulometrie assontiieate, dal 40 al 60%;
b) aggregato fino delle granulometrie assortitéciaie, dal 25 al 40%;
¢) additivo, dal 4 al 10%;



d) bitume, dal 5 all'8%.

Nei limiti sopraindicati la formula della composizie degli impasti da adottare sara proposta dalidsa e dovra
essere preventivamente approvata dalla Direzionkeleri.

Su essa saranno consentite variazioni non supatior®,5% in pit o in meno per il bitume - all%bin piu o in meno
per gli additivi - al 5% delle singole frazioni degggregati in pit 0 in meno, purché si rimangalingti della formula
dellimpasto sopra indicato.

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chaisegranulometria continua potranno eseguirsi abbis e polveri di
frantumazione per rivestimenti di massicciate divaucostruzione o riprofilatura di vecchie massiteiper ottenere
manti sottili di usura d'impermeabilizzazioni aoi®losi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie natunadire o di fiume o di cava o provenienti da faamazione purche
assolutamente scevre di argilla e di materie ool@ned essere talmente resistenti da non frantuchaente la
cilindratura: dette sabbie includeranno una partgdregato grosso, ed avranno dimensioni massin®&s® mm a
0,074 mm con una percentuale di aggregati del 1@08assante al vaglio di 9,52 mm; del1'84% di patesal vaglio di
4,76 mm; dal 50 al 100% di passante dal setaccibrden; dal 36% all'82% di passante dal setaccioI® mm; dal 16
al 58% di passante dal setacrio di 0,42 mm; d&l32% di passante dal setaccio 0,177 mm; dal 4% di passante
dal setaccio da 0,074 mm.

Come legante potra usarsi 0 un bitume puro contgeziene da 40 a 200 od un cut-back medium cudingscosita
400/500 I'uno o l'altro sempre attirato in ragidie¢6 o 7,5%, del peso degli aggregati secchi:aawversi una
compattezza del miscuglio di almeno I'85%.

Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una textysa non superiore a 120°C ed il legante delrszdipo da
130°C a 110°C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili cle¢ caso di rivestimenti, aderiscano fortemerpesgsistenti
trattamenti senza necessita di strati interpostllaeprova Hobbard Field si dovra avere una resis dopo 24 ore di
45 kg/cmaq.

Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bitumiosiassa chiusa da impiegare a caldo, gli aggrajagirali saranno
essiccati e riscaldati in adatto essiccatore atamprovvisto di ventilatore e collegato ad alinsate meccanico.
Mentre I'aggregato caldo dovra essere riscald&maeratura fra i 130°C ed i 170°C, il bitume g@séaldato tra
160°C e 180°C in adatte caldaie suscettibili ditamlo mediante idonei termometri registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificatornmealb tre assortimenti e raccolto, prima di essamdsso nella
tramoggia di pesatura, in tre sili separati, unol’'aggregato fine e due per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi urgastatrice meccanica di tipo adatto, tale da foenmapasti del peso
singolo non inferiore a 200 kg ed idonea a coneeldidosatura a peso di tutti i componenti edcasaie la perfetta
regolarita ed uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo sarannitedidgli stessi apparecchi avvertendo che il légaara riscaldato ad
una temperatura compresa fra i 90° C ed i 1109'&@&ygregato sara riscaldato in modo che all'atita d@missione
nella mescolatrice abbia una temperatura compras&0° C e 80°C.

Per tali conglomerati € inoltre consentito all'liega di proporre apposita formula nella quale l'egato fino venga
sostituito in tutto od in parte da polvere di asfala aggiungersi fredda; in tal caso la perceatdabitume da
miscelare nell'impasto dovra essere di consegusghzia.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscitataléocarico dell'lmpresa, la composizione varcataré sempre essere
approvata dalla Direzione dei lavori.

Per la posa in opera, previa energica spazzatouéitara della superficie stradale, e dopo aveenawalmente
conguagliato la massicciata con pietrischetto bdtiamse trattasi di massicciata nuda, e quandsingdebba ricorrere a
particolare strato di collegamento (binder), sigadera alla spalmatura della superficie stradateuookg di emulsione
bituminosa per mq ed al successivo stendimentdndedisto in quantita idonea a determinare lo spegs@scritto:
comungque mai inferiore a 66 kg/mq per manti dceatimetri ed a 44 kg/mq per manti di due centimetr

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli nmetallsi useranno guide di legno e sagome peittéesanfigurazione e
rettifica del piano viabile e si procedera poi a&llindratura, iniziandola dai bordi della stradprecedeodo verso la
mezzeria, usando rullo a rapida inversione di raaiel peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tematdeucon spruzzi di
acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, orgtecarare la regolarita, sara condotta anche isosebliquo alla
strada (e, quando si possa, altresi trasversalinesta sara continuata sino ad ottenere il massstipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assirerla chiusura del manto bituminoso, in attesadsfipamento
definitivo prodotto dal traffico, potra prescrivemma spalmatura di 0,700 kg/mq di bitume a calslegeita a spruzzo,
ricoprendola poi di graniglia analoga a quella agar il calcestruzzo ed effettuando una ultimagt@sdi compressore.
E' tassativamente prescritto che non dovranno iawedsilazioni del manto; questo sara rifiutatosseilindratura
ultimata, la strada presentera depressioni maggjidré mm al controllo effettuato con aste lungfieemetri nel senso
parallelo all'asse stradale e con la sagoma nebsssrmale.



Lo spessore del manto sara fissato nell'elencapre@amungue esso non sara mai inferiore, perd salcestruzzo
bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finitaudl §pessore sara relativo allo stato della massiced al
preesistente trattamento protetto da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra reselsuperiore al 15%; dopo sei mesi dall'apertutraffico tale
percentuale dovra ridursi ad essere non superidg#alnoltre il tenore di bitume non dovra differ;j in ogni tassello
che possa prelevarsi, da quello prescritto di pilild6 e la granulometria dovra risultare corrispente a quella
indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione I'lmpresa assumeraalaitm manutenzione dell'opera per un triennictefinine del primo
anno lo spessore del manto non dovra essere dimidiubltre un mm, al termine del triennio di oltfeattro mm.

Art. 48

Ripristino pavimentazioni
Le pavimentazioni dovranno essere ricostruite conéonente a quelle preesistenti ed ad esse doveszeoe
perfettamente raccordate.
Quelle bitumate dovranno essere ripristinate imguielp conglomerato bituminoso medio prodotto a cdkl@onei
impianti, formando in un primo tempo, se non aléiri specificato in progetto o prescritto dalladzione dei Lavori,
un binder di adeguato spessore, rullato, con \ithitdEe od altri mezzi idonei e successivamenteiaghrimo
assestamento, stendendo un tappeto di usura ratcqekrfettamente con i lembi della pavimentazipreesistente e
debitamente rullato e conguagliato.
Fino al collaudo dei lavori, dovranno essere afftta carico dell'Appaltatore ogni ripresa e ficaoccorrenti a
seguito di cedimenti dipendenti dal progressivestssnento dei riempimenti della sottostante tririgeosa del
collettore. Tali riprese e ricarichi dovranno esseseguiti con lo stesso tipo di conglomerato gataiper il tappeto di
usura.
E' facolta della Direzione dei Lavori richiedereeia provveduto alla formazione del binder suhpanento della
fossa di posa del collettore appena ultimato falmpimento. In tal caso il conglomerato bitumindesra essere
provvisoriamente raccordato alla pavimentazioredstie esistente, predisponendo il riempimento s@ihbe in
maniera che, in ogni punto, sia raggiunto almergplessore minimo stabilito per il binder.
La successiva formazione del tappeto di usuracsarseguentemente eseguita per il solo spessorestciper
compensare i cedimenti verificatisi, fermo restaholobligo dei successivi ricarichi e riprese oceati fino al
collaudo, come sopra stabilito.
In entrambi i casi si applichera il medesimo predizelenco previsto per il ripristino della pavin@zione bitumata,
ritenendosi completamente compensati gli eventoagigiori oneri esecutivi della seconda soluzionegloeventuali
minori oneri conseguenti al diminuito spessoretagpeto di usura.
Sui ripristini effettuati dovra essere effettuatadllatura e cilindratura come specificato adficati precedenti.

Art. 49
Costruzione delle tubazioni autoportanti in cls visBocompresso

1. Trasporto

Nel trasporto bisogna supportare i tubi per twtbfo lunghezza onde evitare di danneggiare temaitt a causa delle
vibrazioni.

Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenzeessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.

Le imbragature per il fissaggio del carico possessere realizzate con funi o bande di canapa,lai ysimilari; se si
usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere praietté zone di contatto.

Nel caricare i mezzi di trasporto, si adagierannma i tubi piu pesanti, onde evitare la deformagiali quelli piu
leggeri.

Qualora il trasporto venga effettuato su autocatubi non dovranno sporgere piu di un metro dahp di carico.
Durante la movimentazione in cantiere e soprataiit@ante il defilamento lungo gli scavi, si devéare il
trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbegguare danni irreparabili dovuti a rigature praferprodotte da sassi
o0 da altri oggetti acuminati.

2. Carico e scarico
Queste operazioni devono essere effettuate cod@rmeura. | tubi non devono essere né buttati, thiesfeisciare sulle
sponde degli automezzi caricandoli o scaricandalntedesimi; devono invece essere sollevati edggiat con cura.

3. Accatastamento e deposito

| tubi bicchierati devono essere accatastati stetsini di legno, in modo che i bicchieri dellaafibrizzontale inferiore
non subiscano deformazioni; inoltre i bicchierissiedevono essere sistemati alternativamente naléwall'altra parte
della catasta in modo da essere sporgenti (in gquestio i bicchieri non subiscono sollecitazionii éabi si presentano
appoggiati lungo un'intera generatrice).



| tubi devono essere accatastati ad un'altezzamoeriore a 2,00 m (qualunque sia il loro diamefpey evitare
possibili deformazioni nel tempo.

4. etto di posa

Il fondo dello scavo, che dovra essere stabileavaccuratamente livellato in modo da evitare giithced avvallamenti
onde consentire che la base del tubo vi si appoggiutta la sua larghezza e lunghezza.

Prima della collocazione del tubo sara formatetid di posa per una altezza minima di 10 cm diktado sul fondo
della trincea, ma dopo la sua completa stabilizzaziuno strato di materiale incoerente - qualisadbterra sciolta e
vagliata - che non contenga pietruzze; il matepalleadatto € costituito da ghiaia o da pietriscpetzatura 10 - 15
mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametrgimasli 20 mm.

Su tale strato verra posato il tubo che verra ipfiancato per tutta la larghezza dello scavo ep@to con stabilizzato
con limitato contenuto di terra, da compattaregtéamente fino a cm. 7 sotto il piano strada attudér garantire la
stabilita del riempimento, durante la sua messgpara, dovranno essere poste all'interno delloosapposite
sacchinate in sabbia rompitratta all'interasseardaanl. 20,00.

5. Posa della tubazione

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tldhiono essere controllati uno ad uno per scopvieataali difetti. Le
code, i bicchieri, le guarnizioni devono esseregng.

| tubi ed i raccordi devono essere sistemati gtd ki posa in modo da avere un contatto contiramikletto stesso.

Art. 50
Costruzione delle tubazioni in pvc
1. Norme da osservare
Per la movimentazione e la posa dei tubi in PVGr(eb di polivinile) saranno scrupolosamente osserle
prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P.

2. Movimentazione

Tutte le operazioni di cui appresso - per trasp@aoico, scarico, accatastamento, ed anche paripapera - devono
essere effettuate con cautela ancora maggioréadse temperature (perché aumentano le possiilitdture o
fessurazione dei tubi).

2.1.Trasporto

Nel trasporto bisogna supportare i tubi per twtbfo lunghezza onde evitare di danneggiare temai#tt a causa delle
vibrazioni.

Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenzeessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.

Le imbragature per il fissaggio del carico possessere realizzate con funi o bande di canapa,lai ysimilari; se si
usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere praietté zone di contatto. Si deve fare attenziofiacfe i tubi,
generalmente prowvisti di giunto ad una delle esitid®e siano adagiati in modo che il giunto non mahi una loro
inflessione; se necessario si puo intervenire dattiedistanziatori tra tubo e tubo.

Nel caricare i mezzi di trasporto, si adagierannma i tubi piu pesanti, onde evitare la deformaeidi quelli piu
leggeri.

Qualora il trasporto venga effettuato su autocatubi non dovranno sporgere piu di un metro dahp di carico.
Durante la movimentazione in cantiere e sopratultit@nte il defilamento lungo gli scavi, si devétae il
trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbeqarare danni irreparabili dovuti a rigature praferprodotte da sassi
0 da altri oggetti acuminati.

2.2.Carico e scarico
Queste operazioni devono essere effettuate cod@meura. | tubi non devono essere né buttati, thiesfeisciare sulle
sponde degli automezzi caricandoli o scaricandailingdedesimi; devono invece essere sollevati edggat con cura.

2.3.Accatastamento e deposito

| tubi lisci devono essere immagazzinati su supiepfane prive di parti taglienti e di sostanze pbé&rebbero intaccare i
tubi.

| tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cupsa, devono essere accatastati su traversini dolég modo che i
bicchieri della fila orizzontale inferiore non sab@no deformazioni; inoltre i bicchieri stessi dev@ssere sistemati
alternativamente dall'una e dall'altra parte dedi@asta in modo da essere sporgenti (in questo muidchieri non
subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentangoggiati lungo un'intera generatrice).

| tubi devono essere accatastati ad un‘altezzaumoperiore a 1,50 m (qualunque sia il loro diamefpey evitare
possibili deformazioni nel tempo.



Se i tubi non vengono adoperati per un lungo peridévono essere protetti dai raggi solari diiti schermi opachi
che pero non impediscano una regolare aerazione.

Qualora i tubi venissero spediti in fasci legath gabbie, € opportuno seguire, per il loro accatashto, le istruzioni

del produttore. Nei cantieri dove la temperaturdiamtale puo superare agevolmente e per lunghogier25°C, e da
evitare I'accatastamento di tubi infilati 'unoli#dro, che provocherebbe l'ovalizzazione, peessivo peso, dei tubi

sistemati negli strati inferiori.

2.4.Raccordi e accessofri

I raccordi e gli accessori vengono in generaleifoimappositi imballaggi. Se invece sono sfusilsira evitare, in fase
di immagazzinamento e di trasporto, di ammucchdisiordinatamente cosi come si dovra evitare ckegrm
deformarsi o danneggiarsi per urti tra loro o clir materiali pesanti.

3. Posa in opera e rinterro

3.1.Letto di posa

Il fondo dello scavo, che dovra essere stabileavaccuratamente livellato in modo da evitare giithced avvallamenti
onde consentire che il tubo in PVC vi si appoggitpta la sua lunghezza.

Prima della collocazione del tubo sara formatetiid di posa per una altezza minima di 10 cm détado sul fondo
della trincea, ma dopo la sua completa stabilizzaziuno strato di materiale incoerente - qualbisadbterra sciolta e
vagliata - che non contenga pietruzze; il matepalleadatto € costituito da ghiaia o da pietriscpetzatura 10 - 15
mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametrgsimasdi 20 mm.

Su tale strato verra posato il tubo che verra ipfiancato per tutta la larghezza dello scavo ep@sto con stabilizzato
0 conglomerato cementizio in funzione della proftindi posa.

3.2.Posa della tubazione

Prima di procedere alla loro posa in opera, i lnlitVC devono essere controllati uno ad uno pepraeeventuali
difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devmessere integre.

| tubi ed i raccordi devono essere sistemati gtd ki posa in modo da avere un contatto contirarikletto stesso.

3.3.Rinterro

Il rinterro dello scavo avverra normalmente comizato con limitato contenuto di terra, da compee perfettamente
fino a cm. 7 sotto il piano strada attuale.

Nel caso che la profondita di scavo sia inferioogra 70 il rinfianco della tubazione ed il rintedello scavo avverra
con conglomerato cementizio con Rck 200.

Art. 51

Pozzetti
| pozzetti per la derivazione dei cavi elettricvdanno essere in cemento vibrato, senza fondo dacamio sfondabile,
con chiusino in ghisa sferoidale C250 con telaiadya delle dimensioni esterne di cm. 40x40.
Sulle pareti laterali dovranno essere predispdisitiigesti per i tubi portacavi.
| pozzetti di ispezione della fognatura pluvialguzlli a caditoia, delle varie dimensioni indicatgrogetto, dovranno
essere in conglomerato cementizio gettato in opelavranno essere completi del richiesto chiusinaditoia in ghisa
sferoidale classe C250 o D400.
In ogni caso € compreso lo scavo, il trasportadadfiipera, il tratto di tubazione in plastica iateata dalla parete del
manufatto, il riempimento dello scavo, nonchéabkporto a discarica del materiale di risulta.

Art. 52
Lavori diversi non specificati nei precedenti artioli
Per tutti gli altri lavori previsti in progetto, nmeon specificati e descritti nei precedenti arficsilseguiranno le norme
previste nell’Elenco Prezzi Unitari; tali normeegtano e modificano anche quelle degli articolcpoenti.

Art. 53

Ordine da tenersi nell'andamento del lavori
Prima di dare inizio ai lavori I'l'mpresa €& obbligaid eseguire il rilievo dellintera area, la llaelone, la
picchettazzione ed il completo e dettagliato trae@nto planoaltimetrico di tutte le opere in appah modo che
risultino anche indicati i sottoservizi esistenti.
Qualora, durante I'esecuzione dei lavori nonostientautele usate, si dovessero manifestare dasattaservizi od ad
altre strutture, I''mpresa dovra provvedere a danmediato avviso mediante telegramma sia agligoiprietari delle
opere danneggiate, che alla stazione appaltarafiaeDirezione dei lavori.



Nei confronti dei proprietari delle opere dannetglainica responsabile rimane I'lmpresa, rimanedeldutto estranea
I'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia esskeche penale.

In genere I'Impresa avra facolta di svilupparevotanel modo che credera piu conveniente per gerfiettamente
compiuti nel termine contrattuale purche, a giwiella Direzione dei lavori, non riesca pregiueizle alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi delll Amntirgsigione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il divittli stabilire I'esecuzione di un determinato laventro un congruo
termine perentorio, senza che I'lmpresa possdaifilio farne oggetto di richiesta di speciali cemg.



CAPITOLO V
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 54

Norme generali
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli drexl obblighi richiamati nel capitolato e neglireatti contrattuali che
I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzionatti topera e delle sue parti nei tempi e modsgnidi.
L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comungueerare nella completa applicazione della disciphigente relativa
alla materia, includendo tutte le fasi contrattudiliprogettazione, di messa in opera, di prevereinfortuni e tutela
dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendalguoque altro aspetto normativo necessario al cetauplento dei
lavori nel rispetto delle specifiche generali etigaiari gia citate.
| prezzi contrattualmente definiti sono accettati'dppaltatore nella piu completa ed approfondis@oscenza delle
quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinund@a@a qualunque altra pretesa di carattere econachieaovesse
derivare da errata valutazione o mancata conosaifatti di natura geologica, tecnica, realizzat normativa legati
all'esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti che comportino modifiche sogiali al progetto (ampliamenti o riduzioni di etibra, aggiunta o
cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovraessere ufficialmente autorizzate dalla Direzione.dgori e
contabilizzate a parte secondo le condizioni cttuiadi previste per tali lavori; non sono comprésiguesta categoria, i
lavori di rifacimento richiesti per cattiva esequz o funzionamento difettoso che dovranno essemguéi a totale
carico e spese dell’Appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di maadire di impianti & comprensivo, inoltre, dell'oaqrer I'eventuale posa in
periodi diversi di tempo, qualunque possa essardite di arrivo in cantiere dei materiali forrdtall'Appaltatore.
Queste norme si applicano per tutti i lavori indiickal capitolato (eseguiti in economia, a misaraprpo, ecc.) e che
saranno, comungue, verificati in contraddittorio ¢@ppaltatore; si richiama espressamente, iseako, I'applicazione
dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che giboano I'Appalto.
In relazione allELENCO PREZZI UNITARI si precisheesso € stato desunto da Prezzari ufficialigare al
momento della presente progettazione. In partiedtaria prioritaria, per quanto possibile e dispde, si & fatto
riferimento al Prezzario Lavori Pubblici 2020 Raggol oscana pubblicato con Delibera Regionale 4 1&?
25.11.2019 e, per le categorie di lavoro per Idigun € stato possibile ritrovare voci corrisponti@ll'interno del
suddetto Prezzario, si € invece fatto riferimert@razzario del Bollettino degli Ingegneri 2019.
Per le categorie di lavoro per le quali non é spessibile ritrovare le voci corrispondenti nemmaetitnterno di questo
secondo Prezzario sono state effettuate specifichksi comparative, di dettaglio o di mercato, perpero
commisurate ai Prezzari di riferimento citati irpedenza.
Per le lavorazioni i cui prezzi unitari sono desdai Prezzari sopra citati nell'Elenco Prezzi sdportate descrizioni
sintetiche, rimandando al contenuto di tali Preiz@reciso dettaglio di tutti gli oneri compreasgi singoli prezzi;
viceversa per le lavorazioni non desunte da esgjoso riportate le descrizioni estese ed autocsivau
Per le modalita di misurazione e di contabilizzagidelle lavorazioni i cui prezzi unitari sono desdai Prezzari
sopra citati, si fa riferimento alla "GUIDA DELLEAVORAZIONI E NORME DI MISURAZIONE" allegata al
Prezzario RT 2020, che qui si intende integralmeptartata; per le lavorazioni non comprese nekPae citati, le
rispettive modalita di misurazione sono riportdténgerno delle singole descrizioni.

Art. 55

Valutazione dei lavori a misura, a corpo
| prezzi a corpo comprendono e compensano tutevteazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi a mano d'opera
necessari alla completa esecuzione delle operiestehdalle prescrizioni progettuali e contrattuddille indicazioni
della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eualrthente specificato, nella piena osservanza delaativa vigente e
delle specifiche del capitolato.
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenutomai essere modificato sulla base della verifidldpiantita o della
qualita della prestazione. Per le prestazioni airajs| prezzo convenuto puo variare, in aumenito diminuzione,
secondo la quantita effettiva della prestazionel'®secuzione di prestazioni a misura I'Elenca&rfissa i prezzi
invariabili per unita di misura e per ogni tipolagii prestazione.
Come gia indicato nel paragrafo precedente le og@nrealutare a misura dovranno essere computab@ded criteri
riportati nella "GUIDA DELLE LAVORAZIONI E NORME DIMISURAZIONE" allegata al Prezzario RT 2020, che
qui si intende integralmente riportata.
Per le lavorazioni non comprese nei Prezzari dririfento citati nel paragrafo precedente, le risgemodalita di
misurazione sono riportate all'interno delle siegiéscrizioni dell'Elenco Prezzi Unitari.
In genere i prezzi dei lavori valutati a misurasaomprensivi delle spese per il carico, la fomaitul trasporto, la
movimentazione in cantiere e la posa in opera @erali includendo, inoltre, le spese per i macahidi qualsiasi
tipo (e relativi operatori), le opere provvisofiie assicurazioni ed imposte, l'allestimento detiesin le spese generali,
l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessgeo la completa esecuzione dell'opera in oggetiend/quindi fissato



che tutte le opere incluse nei lavori a misuraaéndi seguito si intenderanno eseguite con liteevorazioni, i
materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari@lacompleta corrispondenza con le prescriziosagpttuali e
contrattuali, con le indicazioni della Direziond tavori, con le norme vigenti e con quanto pravidal presente
capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da paré @ommittente, di qualunque tipo. Il prezzo stédoiber i vari materiali
e categorie di lavoro & comprensivo, inoltre, de#ifre per I'eventuale posa in opera in periodemipo diversi,
qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantlei materiali forniti dall'Appaltatore.

Le norme di misurazione per la contabilizzaziongaeri hanno specifica rilevanza anche nei cagiedizia
suppletiva e di variante ammessa dalla legislazitgente.

Art. 59

Valutazione dei lavori in economia
In genere le prestazioni in economia diretta déggi saranno assolutamente eccezionali e potreerificarsi solo per
lavori del tutto secondari; in ogni caso non ven@riconosciuti e compensati se non corrisponderaahun preciso
ordine ed autorizzazione scritta preventiva dell@fione dei lavori.
Le prestazioni in economia saranno eseguite nalappplicazione della normativa vigente sullaondiopera, i noli,
i materiali incluse tutte le prescrizioni contratliie le specifiche del presente capitolato; lereplovranno essere
dettagliatamente descritte (nelle quantita, nepiednrealizzazione, nei materiali, nei mezzi e eumndi persone
impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Liavo
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati contratto iniziale, le opere da eseguire dovoagssere
preventivamente autorizzate dalla Direzione deidtav
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra compegaagni spesa per la fornitura di tutti gli athiezecessari agli
operai, la quota delle assicurazioni, la spesdifj@minazione, gli accessori, le spese generdlitde dell'Appaltatore.
Esso verra determinato sulla base dei prezzi uitarenti nel luogo e nel periodo in cui saranichieste le
prestazioni; prezzi dedotti in base al contrattitettvo di lavoro vigente, assumendo le spese gdneella misura del
15% e l'utile dell'Impresa nella misura del 10%; @ complessivo del 26,50%. Il ribasso d'astaasuhnodopera
impiegata per questi lavori in economia verra aggd solo sull'importo corrispondente alle speseeg@i ed all'utile
dell'lmpresa.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tetigplerazioni da eseguire per avere le macchineopén cantiere,
compresi gli operatori, gli operai specializzd#issistenza, la spesa per i combustibili, I'enexlgitirica, i lubrificanti, i
pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque,tlfallontanamento dal cantiere e quant'altr@stesse necessario
per la piena funzionalita dei macchinari duranteotil periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovra includere tutte lesp e gli oneri richiesti per avere i materialcamtiere immagazzinati
in modo idoneo a garantire la loro protezione & glitapparecchi e mezzi d'opera necessari plerta
movimentazione, la mano d'opera richiesta peofadirazioni, le spese generali, i trasporti, leigmneggiate, I'utile
dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario effattiva installazione delle quantita e qualiéhreste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causdtlla mancata osservanza di quanto prescrittmsanarontamente
riparati, secondo le disposizioni della Direzior ldavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore

Art. 60

Materiali a pie d'opera
Potranno essere applicati eventuali prezzi pereérsdi a pie d'opera soltanto:
a) alle provviste dei materiali a pie d'opera ¢imegresa € tenuta a fare a richiesta della Direzae lavori come, ad
esempio, somministrazioni per lavori in economianmiinistrazione di legnami per casseri, paratigfiiee, travature
ecc., alla cui esecuzione provvede direttamentarfistrazione, la somministrazione di ghiaia angeo, quando
I''mpresa non debba effettuarne lo spandimento;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nesc di esecuzione di ufficio e nel caso di resoissicoattiva oppure di
scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per I'accreditatmelel loro importo nei pagamenti in acconto,eiss del Capitolato
generale;
d) alla valutazione delle provviste a pié d'opdra si dovessero rilevare dall’Amministrazione quapér variazioni da
essa introdotte non potessero piu trovare impiejtamori.

Art. 61
Costo della sicurezza

Il COSTO DELLA SICUREZZA ¢ stato determinato in Bur0.000,00 (vedi Piano di Sicurezza); questo irgooon &
soggetto a ribasso d’asta.
Gli oneri valutati in tale Costo della Sicurezzas® costi speciali della sicurezza ai sensi délgs. 81/2008, come ad
esempio i seguenti:

* impostazioni basi operative ed installazione bogatitiere e w.c. a funzionamento chimico;

e apprestamenti provvisori e delimitazione aree diieae;



e misure preventive e protettive per lavorazioniifgeenti;

e particolari procedure previste per specifici motivsicurezza;

e eventuale utilizzo di movieri nel numero adeguato;

e uso di impianto semaforico provvisorio mobile peerégolamentazione del transito veicolare a sengm u
alternato nei tratti di strada interessati dai tavo

« esecuzione delle lavorazioni secondo le Fasi pesvis

- formazione di piste, rampe e piazzole per accesstieale aree di lavoro non accessibili direttateatalla
sede stradale — rimessa in pristino;

e messa in opera di tutte le segnaletiche stradghedvviso e di sicurezza richieste;

e uso di lamieroni metallici e tavolati e/o ritardsespensioni nella realizzazione dei lavori permadtere |l
passaggio di autoveicoli, anche durante i momenévibrazione;

* misure di coordinamento relative alluso comunapfirestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezarvizi di
protezione collettiva.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di ¢iiano di Sicurezza il Coordinatore in fase diceg@one potra
sospendere i lavori fino all'avvenuto adeguameantpatte dell'Appaltatore a tali prescrizioni edrgreenza che cid
possa comportare richiesta di speciali compengidennizzi da parte dell'lmpresa. In caso di ratee/o gravi
inosservanze il Coordinatore in fase di esecuzpmiga anche proporre alla Stazione appaltantesdduzione del
contratto.

In caso di varianti in corso d’opera al Piano diusézza e Coordinamento nessun maggior compenéalganto
all’Appaltatore.

Nel caso si verifichi la necessita od opportunitéedlizzare effettive opere in piu od in meno ep a quelle
progettate, per tener conto delle variazioni consat, il costo della sicurezza potra essere inergaio o diminuito
tenendo conto dei maggiori apprestamenti provvistagli eventuali interventi aggiuntivi finalizzatila sicurezza
realizzati e della maggiore incidenza delle evdntagure preventive e protettive per lavorazionerferenti o di
particolari procedure prescritte.

Questa disposizione non si applichera nel casaiitliiecremento e la diminuzione dell'importo da@Mori sia causato
da semplici variazioni delle quantita e non dabaeassita di realizzare effettive opere in piu othano rispetto a quelle
progettate.

La contabilizzazione del Costo della Sicurezza eava corpo in funzione dell'avanzamento dei lavori



