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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Generico  (Cat 1)

1 Impianto aree di cantiere (sia quella base a valle,

D 001 sia q ... ompiuta realizzazione dell'opera ed al suo

smantellamento.

Impianto aree di cantiere (sia quella base a valle, sia
quella in prossimità dell'intervento), compreso la
fornitura, posa, mantenimento, smantellamento, il
noleggio e trasporti di 1 baracca di dimensioni 2.5x4
m, un WC chimico da 1 x 1m, recinzioni di cantiere
come da elaborati, cancelli, accessi. Compresa la
preparazione di tutta l'area di cantiere per rendere il
piano orizzontale e fruibile, compreso eventuale
fornitura di materiale per spianamenti e tutte le
movimentazioni di terra. Comprese tutte le
lavorazioni ed oneri per il ripristino delle aree allo
stato attuale. È compresa la stampa ed il
posizionamento di n°5 cartelli di cantiere in forex
(uno nelcantiere base e uno per ogni intervento), con
dimensioni e grafica come disposto dalla D.L. È
compreso ogni altro onere o lavorazione, anche se non
espressamente indicato necessario alla completa e
compiuta realizzazione dell'opera ed al suo
smantellamento.
Impianto di cantiere base 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´198,08 2´198,08

2 Operaio edile Comune

TOS18_RU. Operaio edile Comune
M10.001.004 Riunioni di coordinamento una riunione a settimana

per 8 mesi con 4 operai *(par.ug.=4*4*8) 128,00 128,00
S-Riunioni di coordinamento aggiuntive 128,00

SOMMANO ora 256,00 30,06 7´695,36

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

A   R I P O R T A R E 9´893,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´893,44

Intervento A  (Cat 2)

3 Oneri di sicurezza aggiuntivi intervento A

D 004 Realizzazione piste di cantiere di accesso alle aree di
lavoro in qualsiasi posizione e quota per l'intervento
A. È compresa la fornitura del materiale necessario, la
posa in opera, la manutenzione, la modifica, la
rimozione a fine lavori. La voce è da intendersi
omnicomprensiva di rampe di accesso dal basso,
dall'alto, dall'area di cantiere; sono compresi forniture
e posa di materiali per la formazione di rampe e
passaggi, così come la rimozione a fine lavori per
ripristinare le condizioni preesistenti. Sono compresi
ogni altra lavorazione od onere non esplicitamente
indicata nella presente voce.
Opere provvisionali intervento A 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00

4 Ricerca sottoservizi

D 009 Ricerca sottoservizi mdiante indagini georadar con
restituzione grafica delle localizzazioni dei diversi
sottoservizi da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori.
Ricerca dei sottoservizi 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

5 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio

TOS18_17.N metallic ... rna ed idonea segnaletica, incluso nolo

05.003.030 per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio
metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso
nolo per il primo mese.
Ponteggio per Intervento A 35,00 3,000 105,00

SOMMANO m² 105,00 8,21 862,05

6 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo

TOS18_17.N mese ... ea segnaletica, calcolato al mq per ogni

05.003.032 mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo
mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.
Ponteggio per Intervento A 1,00 35,00 3,000 105,00

SOMMANO m² 105,00 1,27 133,35

7 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio

TOS18_17.N metalli ... ati, esclusa illuminazione notturna ed

05.003.031 idonea segnaletica.

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio
metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Ponteggio per Intervento A 35,00 3,000 105,00

SOMMANO m² 105,00 3,52 369,60

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

A   R I P O R T A R E 13´058,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´058,44

8 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di

TOS18_17.N recinzione  ... o con rete plastica rossa, incluso

05.002.012 nolo per il primo mese.

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il
primo mese.
Recinzione per chiusura Via delle Mura 50,00 50,00
Recinzione area di cantiere sotto il muro 70,00 70,00

SOMMANO ml 120,00 7,13 855,60

9 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il

TOS18_17.N primo  ... lato al m per ogni mese di utilizzo ed

05.002.018 esclusa segnaletica

Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il
primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a
cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo
ed esclusa segnaletica
Recinzione per chiusura Via delle Mura 50,00 50,00
Recinzione area di cantiere sotto il muro 70,00 70,00

SOMMANO ml 120,00 0,71 85,20

10 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di

TOS18_17.N recinzione ... urna – in struttura tubo e giunto con

05.002.015 rete plastica rossa.

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di
recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa.
Recinzione per chiusura Via delle Mura 50,00 50,00
Recinzione area di cantiere sotto il muro 70,00 70,00

SOMMANO ml 120,00 3,06 367,20

11 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna

TOS18_17.P segnale ... ruttore manuale, alimentata in B.T. a 6

07.002.001 volts o a batteria

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna
segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria
Segnaletica per recinzione su Via delle Mura 15,00

SOMMANO cad 15,00 6,27 94,05

12 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale

TOS18_17.P stradale ... verniciata con sbarra stabilizzatrice

07.002.007 porta zavorra, cl.2.

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale
stradale tondo da cantiere, per la segnalazione
temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su
portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera
stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.
Segnaletica su Via delle Mura 8,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

A   R I P O R T A R E 8,00 14´460,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 14´460,49

SOMMANO cad 8,00 21,99 175,92

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

A   R I P O R T A R E 14´636,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´636,41

Intervento B  (Cat 3)

13 Oneri di sicurezza aggiuntivi intervento B

D 006 Realizzazione piste di cantiere di accesso alle aree di
lavoro in qualsiasi posizione e quota per l'intervento
B. È compresa la fornitura del materiale necessario, la
posa in opera, la manutenzione, la modifica, la
rimozione a fine lavori. La voce è da intendersi
omnicomprensiva di rampe di accesso dal basso,
dall'alto, dall'area di cantiere; sono compresi forniture
e posa di materiali per la formazione di rampe e
passaggi, così come la rimozione a fine lavori per
ripristinare le condizioni preesistenti. Sono compresi
ogni altra lavorazione od onere non esplicitamente
indicata nella presente voce.
Opere provvisionali intervento B 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00

14 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio

TOS18_17.N di impi ... no a funzionamento automatico

07.002.008 alternato, valutato a giorno

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di
impianto semaforico provvisorio composto da due
carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre
luci corredati di una batteria cadauno a
funzionamento automatico alternato, valutato a giorno
Impianto semaforico provvisorio Intervento B 45,00

SOMMANO cad 45,00 26,45 1´190,25

15 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio

TOS18_17.N metallic ... rna ed idonea segnaletica, incluso nolo

05.003.030 per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio
metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso
nolo per il primo mese.
Ponteggio per Intervento B lungo strada 105,00 5,000 525,00

SOMMANO m² 525,00 8,21 4´310,25

16 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio

TOS18_17.N metalli ... ati, esclusa illuminazione notturna ed

05.003.031 idonea segnaletica.

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio
metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Ponteggio per Intervento B lungo strada 105,00 5,000 525,00

SOMMANO m² 525,00 3,52 1´848,00

17 Extracosto per montaggio parapetto dimensionato

D 008 per il co ...  dal versante. Compresa relazione di

calcolo del ponteggio

Extracosto per montaggio parapetto dimensionato per
il contenimento della caduta di pietre dal versante.
Compresa relazione di calcolo del ponteggio
Extracosto per parapetto schermato e calcolato di
lunghezza pari a 105 m 1,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

A   R I P O R T A R E 1,00 23´284,91



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 23´284,91

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

18 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna

TOS18_17.P segnale ... ruttore manuale, alimentata in B.T. a 6

07.002.001 volts o a batteria

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna
segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria
Segnaletica su Via Mammianese 20,00

SOMMANO cad 20,00 6,27 125,40

19 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale

TOS18_17.P stradale ... verniciata con sbarra stabilizzatrice

07.002.007 porta zavorra, cl.2.

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale
stradale tondo da cantiere, per la segnalazione
temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su
portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera
stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.
Segnaletica su Via Mammianese 10,00

SOMMANO cad 10,00 21,99 219,90

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

A   R I P O R T A R E 25´130,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´130,21

Intervento C  (Cat 4)

20 Oneri di sicurezza aggiuntivi intervento C

D 007 Realizzazione piste di cantiere di accesso alle aree di
lavoro in qualsiasi posizione e quota per l'intervento
C. È compresa la fornitura del materiale necessario, la
posa in opera, la manutenzione, la modifica, la
rimozione a fine lavori. La voce è da intendersi
omnicomprensiva di rampe di accesso dal basso,
dall'alto, dall'area di cantiere; sono compresi forniture
e posa di materiali per la formazione di rampe e
passaggi, così come la rimozione a fine lavori per
ripristinare le condizioni preesistenti. Sono compresi
ogni altra lavorazione od onere non esplicitamente
indicata nella presente voce.
Intervento C 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00

21 Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t,

TOS18_AT. altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t,

N06.019.004 nolo mensile.

Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t,
altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo
mensile.
Autogru per calo macchina dei pali ed altri eventuali
attrezzi o mezzi *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 32,26 258,08

22 Operaio edile Specializzato

TOS18_RU. Operaio edile Specializzato
M10.001.002 Autogru per calo macchina dei pali ed altri eventuali

attrezzi o mezzi *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 35,96 287,68

23 Puntellamento muro di sistegno "intervento C"

D 002 durante la  ... eriale, disposti come da indicazioni

del D.L.e del C.S.E.,

Puntellamento muro di sistegno "intervento C"
durante la realizzazione delle tasche a coda di
rondine, eseguite mediante puntelli metallici o in
legno ed elementi orizzontali in qualsiasi materiale,
disposti come da indicazioni del D.L.e del C.S.E.,
Puntellamenti per Intervento C 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´100,00 1´100,00

24 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio

TOS18_17.N metallic ... rna ed idonea segnaletica, incluso nolo

05.003.030 per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio
metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso
nolo per il primo mese.
Ponteggio per Intervento C 47,00 3,500 164,50

SOMMANO m² 164,50 8,21 1´350,55

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

A   R I P O R T A R E 29´426,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´426,52

25 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo

TOS18_17.N mese ... ea segnaletica, calcolato al mq per ogni

05.003.032 mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo
mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.
Ponteggio per Intervento C 1,00 47,00 3,500 164,50

SOMMANO m² 164,50 1,27 208,92

26 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio

TOS18_17.N metalli ... ati, esclusa illuminazione notturna ed

05.003.031 idonea segnaletica.

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio
metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Ponteggio per Intervento C 47,00 3,500 164,50

SOMMANO m² 164,50 3,52 579,04

27 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di

TOS18_17.N recinzione  ... o con rete plastica rossa, incluso

05.002.012 nolo per il primo mese.

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il
primo mese.
Recinzione per operazioni di movimentazione
macchine su Via Mammianese 30,00 30,00
Recinzione area di cantiere 60,00 60,00

SOMMANO ml 90,00 7,13 641,70

28 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il

TOS18_17.N primo  ... lato al m per ogni mese di utilizzo ed

05.002.018 esclusa segnaletica

Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il
primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a
cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo
ed esclusa segnaletica
Recinzione per operazioni di movimentazione
macchine su Via Mammianese 30,00 30,00
Recinzione area di cantiere 60,00 60,00

SOMMANO ml 90,00 0,71 63,90

29 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di

TOS18_17.N recinzione ... urna – in struttura tubo e giunto con

05.002.015 rete plastica rossa.

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di
recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa.
Recinzione per operazioni di movimentazione
macchine su Via Mammianese 30,00 30,00
Recinzione area di cantiere 60,00 60,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

A   R I P O R T A R E 90,00 30´920,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,00 30´920,08

SOMMANO ml 90,00 3,06 275,40

30 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna

TOS18_17.P segnale ... ruttore manuale, alimentata in B.T. a 6

07.002.001 volts o a batteria

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna
segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria
Segnaletica per recinzione su Via Mammianese 15,00

SOMMANO cad 15,00 6,27 94,05

31 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale

TOS18_17.P stradale ... verniciata con sbarra stabilizzatrice

07.002.007 porta zavorra, cl.2.

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale
stradale tondo da cantiere, per la segnalazione
temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su
portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera
stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.
Segnaletica su Via Mammianese 8,00

SOMMANO cad 8,00 21,99 175,92

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

A   R I P O R T A R E 31´465,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´465,45

Intervento D  (Cat 5)

32 Oneri di sicurezza aggiuntivi intervento D

D 003 Realizzazione piste di cantiere di accesso alle aree di
lavoro in qualsiasi posizione e quota per l'intervento
D. È compresa la fornitura del materiale necessario, la
posa in opera, la manutenzione, la modifica, la
rimozione a fine lavori. La voce è da intendersi
omnicomprensiva di rampe di accesso dal basso,
dall'alto, dall'area di cantiere; sono compresi forniture
e posa di materiali per la formazione di rampe e
passaggi, così come la rimozione a fine lavori per
ripristinare le condizioni preesistenti. Sono compresi
ogni altra lavorazione od onere non esplicitamente
indicata nella presente voce.
Opere provvisionali intervento D 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00

33 Ricerca sottoservizi

D 009 Ricerca sottoservizi mdiante indagini georadar con
restituzione grafica delle localizzazioni dei diversi
sottoservizi da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori.
Ricerca dei sottoservizi 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

34 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di

TOS18_17.N recinzione  ... o con rete plastica rossa, incluso

05.002.012 nolo per il primo mese.

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il
primo mese.
Recinzione area di cantiere 110,00 110,00

SOMMANO ml 110,00 7,13 784,30

35 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il

TOS18_17.N primo  ... lato al m per ogni mese di utilizzo ed

05.002.018 esclusa segnaletica

Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il
primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a
cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo
ed esclusa segnaletica
Recinzione area di cantiere 110,00 110,00

SOMMANO ml 110,00 0,71 78,10

36 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di

TOS18_17.N recinzione ... urna – in struttura tubo e giunto con

05.002.015 rete plastica rossa.

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di
recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa.
Recinzione area di cantiere 110,00 110,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

A   R I P O R T A R E 110,00 34´127,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,00 34´127,85

SOMMANO ml 110,00 3,06 336,60

37 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna

TOS18_17.P segnale ... ruttore manuale, alimentata in B.T. a 6

07.002.001 volts o a batteria

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna
segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria
Segnaletica per recinzione su Via Mammianese 20,00

SOMMANO cad 20,00 6,27 125,40

38 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale

TOS18_17.P stradale ... verniciata con sbarra stabilizzatrice

07.002.007 porta zavorra, cl.2.

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale
stradale tondo da cantiere, per la segnalazione
temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su
portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera
stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.
Segnaletica su Via Mammianese 10,00

SOMMANO cad 10,00 21,99 219,90

39 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio

TOS18_17.N di impi ... no a funzionamento automatico

07.002.008 alternato, valutato a giorno

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di
impianto semaforico provvisorio composto da due
carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre
luci corredati di una batteria cadauno a
funzionamento automatico alternato, valutato a giorno
Semafori provvisori per singola corsia per un mese e
mezzo 45,00

SOMMANO cad 45,00 26,45 1´190,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 36´000,00

T O T A L E   euro 36´000,00

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 36´000,00 100,000

M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 36´000,00 100,000

M:001.001      Generico euro 9´893,44 27,482
M:001.002      Intervento A euro 4´742,97 13,175
M:001.003      Intervento B euro 10´493,80 29,149
M:001.004      Intervento C euro 6´335,24 17,598
M:001.005      Intervento D euro 4´534,55 12,596

TOTALE  euro 36´000,00 100,000

     Data, 14/09/2018

Il Tecnico
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