


INTERVENTO

1A 14,252.96 rinforzo solaio a copertura del piano interrato (piano calpestio stanze 5 e 6)

1B 8,661.56 rinforzo solaio calpestio stanze 16,17,18)

2 2,759.92 rinforzo arco e sostituzione trave

3 4,032.35 apertura tra stanza 3 e 4

4 603.58 demolizione parete stanza 4

5 3,698.88 raddoppio spessore parete stanza 4

6 43,208.35 rinforzo solaio piano primo stanze 13 14 15

7 5,677.18 catene provvisorie

8 9,888.88 rifacimento solaio pianerottolo scale

9 1,176.25 rinforzo solaio scale

13 1,212.09 cucitura nicchie

11 9,694.40 riparazione architravi

12-13 5,548.34 ripazione lesioni

500.00 oneri discarica

tot 110,914.74

N.B. Nel presente computo non sono stati considerate opere di finitura architettonica (es. rifacimento intonaco, etc.)

N.B.2

pietra, legno, etc che non sia da smaltire ma da conservare secondo le indicazioni del RUP stesso.

L'impresa si ipegna ad accatastare e collocare in locale apposito indicato dal RUP qualsiasi elemento in cotto,
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N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INTERVENTO 1a- RINFORZO PROVVISORIO SOLAIO DI CALPESTIO STANZE 5 E 6

V1 Pulizia delle stanze e smaltimento del materiale presente, 

compreso scarrettamento e trasporto a discarica m m m n° increm. tot. Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

TOTALE 1.00 a forfait - 500.00 500.00 €

V2 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari 

metallici compreso carico e scarico, montaggio e 

smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali - 

per solai in legno e laterizio

m m tot mq

puntellamento solaio esistente prima di mettere in 

opera i profili metallici di rinforzo

1 stanza 5 6.6 3.4 22.44

2 stanza 6 3.0 4.9 14.70

TOTALE mq 37.14

TOS15_02.A03.060.007

mod mq 54.42 2021.29 €

V3 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con 

altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante 

prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno 

provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: 

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

n°/trave n° travi tot n°

nolo puntelli

il nolo dei puntelli è conteggiato nell'intervento 6
TOTALE n° F01089a * cad 1.66 0.00 €

V4 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi 

tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite 

sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la 

realizzazione delle sedi di alloggiamento - travi di altezza 

fino a 240 mm.

kg/m m n° increm. tot. Kg

travi metalliche.

Tutti i profili sono da zincare a caldo secondo le 

specifiche di progetto.

1 HE 100 A stanza 5 16.7 6.9 2 1.05 241.98

2 HE 100 A stanza 6 16.7 5.2 2 1.05 182.36

3 HE 140 A stanza 5 24.7 3.7 4 1.05 383.84

4 HE 140 A stanza 6 24.7 3.2 3 1.05 248.98

5 piastre appoggio stanza 5 1.1 12 1.05 14.24

6 piastre appoggio stanza 6 1.1 10 1.05 11.87

TOTALE kg 1083.27

TOS15_01.B03.004.001

mod kg 5.65 6118.77 €

V5 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 

pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15
n°travi increm. tot. 

scassi per inserimento teste travi 

1 HE 100 A stanza 5 2.0 2 4.00

2 HE 100 A stanza 6 2.0 2 4.00

3 HE 140 A stanza 5 2.0 4 8.00

4 HE 140 A stanza 6 2.0 3 6.00

TOTALE n° 22.00

TOS15_02.B08.021.001

mod cad 93.30 2052.64 €

V6 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 

30x15; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano n°travi increm. tot. 

piano di appoggio teste travi realizzato con almeno 

due file di mattoni sodi

1 HE 100 A stanza 5 2.0 2 4.00

2 HE 100 A stanza 6 2.0 2 4.00

3 HE 140 A stanza 5 2.0 4 8.00

4 HE 140 A stanza 6 2.0 3 6.00

TOTALE n° 22.00

TOS15_02.B08.031.001

mod cad 27.91 614.08 €

V7 Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura 

portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda
n°travi increm. tot. 

riempimento scassi per inserimento teste travi 

1 HE 100 A stanza 5 2.0 2 4.00

2 HE 100 A stanza 6 2.0 2 4.00

3 HE 140 A stanza 5 2.0 4 8.00

4 HE 140 A stanza 6 2.0 3 6.00

TOTALE n° 22.00

TOS15_02.B08.041.001

mod cad 12.12 266.57 €

V8 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa 

l'intestatura, la muratura delle testate in legname di abete m m m n° increm. tot mc

il prezzo unitario da prezziario ufficiale è stato modificato, 

per tener conto della ridotta produttività della mandopera a 

causa delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro

travetti rompitratta in abete
1 stanza 5 0.10 0.12 3.70 4 0.18

2 stanza 6 0.10 0.12 3.20 1 0.04

TOTALE mc 0.22 A07004a*mod1 mc 1832.36 395.79 €

V9 Onere a forfait per trattamento del legname come da 

specifiche su capitolato speciale appalto e su progetto
m m m n° increm. tot. n°

trattamento travetti rompitratta in abete
TOTALE n° 1.00 a forfait - 250.00 250.00 €

V10 Onere a forfait per le opere di "zeppatura" e/o 

regolarizzazione delle travi in legno per il loro appoggio sulle 

travi metalliche

m m m n° increm. tot. n°

TOTALE n° 1.00 a forfait - 2000.00 2000.00 €

V11 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere 

per distanze non superiori a m 50,00 da demolizioni di 

qualsiasi genere

mc/cad n° increm. tot mc

scarrettamento
1 scassi stanza 5 0.01 12.00 0.16

2 scassi stanza 6 0.01 10.00 0.14

TOTALE mc 0.30

TOS15_02.A07.011.001

mod mc 73.98 21.97 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)



STUDIO TECNICO PROF. ING. ENRICO MANGONI

P.zza IV Novembre 19, 51031 Agliana (PT)

Tel.: 0574/718018 - Fax: 0574/676940

e-mail: ing.enrico@studiomangoni.it

V12 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro 

con portata mc 3,50
mc/cad n° increm. tot mc

trasporto a discarica
1 scassi stanza 5 0.01 12.00 0.16

2 scassi stanza 6 0.01 10.00 0.14

TOTALE mc 0.30

TOS15_02.A07.001.003

mod mc 39.87 11.84 €

TOT. GENERALE 14,252.96 €
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N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INTERVENTO 1b- RINFORZO SOLAIO DI CALPESTIO STANZE 16, 17 E 18

V1 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari 

metallici compreso carico e scarico, montaggio e 

smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali - 

per solai in legno e laterizio

m m tot mq Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

puntellamento solaio esistente prima di mettere in 

opera i profili metallici di rinforzo

1 stanza 16-17 6.6 3.4 22.44

2 stanza 18 3.0 4.9 14.70

TOTALE mq 37.14 TOS15_02.A03.060.007 mq 30.76 1142.26 €

V2 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con 

altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante 

prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno 

provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: 

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

n°/trave n° travi tot n°

nolo puntelli

il nolo dei puntelli è conteggiato nell'intervento 6
TOTALE n° F01089a * cad 1.66 0.00 €

V3 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi 

tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite 

sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la 

realizzazione delle sedi di alloggiamento - travi di altezza 

fino a 240 mm

kg/m m n° increm. tot. Kg

travi metalliche

1 HE 100 A stanza 16-17 16.7 7.1 2 1.05 249.00

2 HE 100 A stanza 18 16.7 5.0 1 1.05 87.68

3 HE 160 A stanza 16-17 30.4 3.7 4 1.05 472.42

4 HE 160 A stanza 18 30.4 3.2 2 1.05 204.29

5 piastre appoggio stanze 16-17 1.1 12 1.05 14.24

6 piastre appoggio stanza 18 1.1 6 1.05 7.12

TOTALE kg 1034.74 TOS15_01.B03.004.001 kg 3.44 3556.10 €

V4 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 

pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15
n°travi increm. tot. 

scassi per inserimento teste travi 

1 HE 100 A stanza 16-17 2.0 2 4.00

2 HE 100 A stanza 18 2.0 1 2.00

3 HE 160 A stanza 16-17 2.0 4 8.00

4 HE 160 A stanza 18 2.0 2 4.00

TOTALE n° 18.00 TOS15_02.B08.021.001 cad 52.25 940.44 €

V5 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 

30x15; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano n°travi increm. tot. 

piano di appoggio teste travi realizzato con almeno 

due file di mattoni sodi

1 HE 100 A stanza 16-17 2.0 2 4.00

2 HE 100 A stanza 18 2.0 1 2.00

3 HE 160 A stanza 16-17 2.0 4 8.00

4 HE 160 A stanza 18 2.0 2 4.00

TOTALE n° 18.00 TOS15_02.B08.031.001' cad 17.21 309.86 €

V6 Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura 

portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda
n°travi increm. tot. 

riempimento scassi per inserimento teste travi 

1 HE 100 A stanza 16-17 2.0 2 4.00

2 HE 100 A stanza 18 2.0 1 2.00

3 HE 160 A stanza 16-17 2.0 4 8.00

4 HE 160 A stanza 18 2.0 2 4.00

TOTALE n° 18.00 TOS15_02.B08.041.001 cad 6.93 124.69 €

V7 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa 

l'intestatura, la muratura delle testate in legname di abete m m m n° increm. tot mc

travetti rompitratta in abete.

Compreso trattamento del legname come da 

specifiche di progetto
1 stanza 16-17 0.10 0.12 3.70 4 0.18

2 stanza 18 0.10 0.12 3.20 3 0.12

TOTALE mc 0.29 A07004a* mc 1097.22 321.27 €

V8 Onere a forfait per trattamento del legname come da 

specifiche su capitolato speciale appalto e su progetto
m m m n° increm. tot. n°

trattamento travetti rompitratta in abete
TOTALE n° 1.00 a forfait - 250.00 250.00 €

V9 Onere a forfait per le opere di "zeppatura" e/o 

regolarizzazione delle travi in legno per il loro appoggio sulle 

travi metalliche

m m m n° increm. tot. n°

TOTALE n° 1.00 a forfait - 3000.00 2000.00 €

V10 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere 

per distanze non superiori a m 50,00 da demolizioni di 

qualsiasi genere

mc/cad n° increm. tot mc

scarrettamento
1 scassi stanza 16-17 0.01 12.00 0.16

2 scassi stanza 18 0.01 6.00 0.08

TOTALE mc 0.24 TOS15_02.A07.011.001 mc 41.32 10.04 €

V11 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro 

con portata mc 3,50
mc/cad n° increm. tot mc

trasporto a discarica
1 scassi stanza 16-17 0.01 12.00 0.16

2 scassi stanza 18 0.01 6.00 0.08

TOTALE mc 0.24 TOS15_02.A07.001.003 mc 28.39 6.90 €

TOT. GENERALE 8,661.56 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)
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N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INTERVENTO 2 - RINFORZO ARCO STANZA 1 E SOSTITUZIONE TRAVE

V1 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari 

metallici compreso carico e scarico, montaggio e 

smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali - 

per solai in legno e laterizio

m m tot mq Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

puntellamento solaio esistente prima di rimuovere la 

trave da sostituire (si considera di puntellare il campo 

di solaio compreso tra la trave da sostituire e quella 

immediatamente adiacente)

1 stanza 1 4.5 1.5 6.75

TOTALE mq 6.75 TOS15_02.A03.060.007 mq 30.76 207.60 €

V2 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con 

altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante 

prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno 

provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: 

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

n° tot n°

nolo puntelli
il nolo dei puntelli è conteggiato nell'intervento 6

TOTALE n° F01089a * cad 0.83 0.00 €

V3 Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a 

qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio 

dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali 

puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con 

accatastamento del materiale al piano di appoggio; - per 

qualsiasi sezione e lunghezza

m m m n°travi increm. tot mc

smontaggio trave esistente

1 trave adiacente arco stanza 1 0.25 0.35 4.50 1 0.39

TOTALE mc 0.39 TOS15_02.A03.026.001 mc 407.23 160.35 €

V4 Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei 

solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di 

incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione - in 

abete uso Fiume

m m m n° increm. tot mc

dal prezzo del bollettino è stato detratto il costo della trave 

(si utilizza una trave del controsoffitto stanza 4)
messa in opera nuova trave 

1 nuova trave 0.25 0.35 4.50 1 0.39

TOTALE mc 0.39

TOS15_02.B08.012.001-

TOS15_PR.P08.020.030 mc 839.28 330.47 €

V5 Incremento alla voce V3 per il fatto che le lavorazioni si 

svolgono ad altezza pari a circa 4m
m m m n° increm. tot. n°

incremento  per quota piano lavoro
1

TOTALE n° 1.00 a forfait - 150.00 150.00 €

V6 Rivestimento con guaina traspirante della testa della trave 

da inserire nella muratura
m m m n° increm. tot. n°

guaina testa trave
1

TOTALE n° 1.00 a forfait - 200.00 200.00 €

V7 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 

pietrame per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 

50x50x25

n°/trave n° increm. tot n°

scasso nella muratura per ancoraggio catena
1 scassi stanza 1 2.00 1.00 2.00

TOTALE n 2.00 TOS15_02.B08.021.002 cad 79.52 159.04 €

V8 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 

30x15; al grezzo in conglomerato cementizio e tondini in 

acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm
n°/trave n° increm. tot n°

rettifica della muratura con malta e barre da c.a.
1 scassi stanza 1 2.00 1.00 2.00

TOTALE n 2.00 TOS15_02.B08.031.004 cad 17.68 35.37 €

V9 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 

pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15
n° increm tot. 

scassi per inserimento piastre ferro battuto

1 2.0 2.00

TOTALE n° 2.00 TOS15_02.B08.021.001 cad 52.25 104.49 €

V10 Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura 

portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda
n°travi increm. tot. 

riempimento scasso per ancoraggio catena

1 scassi stanza 1 4.0 1 4.00

TOTALE n° 4.00 TOS15_02.B08.041.001 cad 6.93 27.71 €

V11 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, 

questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, 

compresa foratura e predisposizione su struttura portante 

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

n°/trave n°travi increm. tot. 

fissaggio barra estremità trave

1 2.0 1 2.00

TOTALE n° 2.00 TOS15_02.B10.021.003 cad 12.39 24.78 €

V12 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi 

tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite 

sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la 

realizzazione delle sedi di alloggiamento - travi di altezza 

fino a 240 mm

kg/cad n° increm. tot. Kg

piastre estremità catene
incremento del 5% per considerare le barre per il fissaggio 

estremità trave

1 catena stanza 1 7.4 2 1.05 15.45

2 piastra ferro battuto 3.8 2 1.05 7.91

TOTALE kg 23.37 TOS15_01.B03.004.001 kg 3.44 80.31 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)
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V13 Esecuzione di rinforzo e cucitura di muratura in laterizio, 

pietrame o altro materialie mediante barre elicoidali in 

acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo tipo FIDELIBAR DF 8 

mm installate con tecnologia a secco in apposito perforo 

pilota nell’elemento strutturale, previo eventuale 

trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 

poste in opera mediante apposito mandrino a percussione 

FIDPOWER Driver Attachment. Sono compresi: (1) la 

realizzazione del foro pilota di opportuno diametro in 

funzione della barra e del tipo di materiale componente 

l'elemento da rinforzare; (2) installazione della barra 

all’interno del perforo mediante apposito mandrino 

FIDPOWER Driver Attachment ed eventuale prolunga in 

funzione della lunghezza della barra. Il materiale di rinforzo 

deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di 

progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da 

laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, 

ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la 

fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone

ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc);

i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di

accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post

intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei

lavori (mandrino ed eventuali prolunghe, bybridge, opere provvisionali, etc); la stuccatura dei perfori. Il prezzo è

ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in

opera. Con barre elicoidali in acciaio inox AISI 304 (o 316)

avente le seguenti caratteristiche prestazionali

meccaniche: tensione di trazione a rottura 880 MPa;

modulo elastico 148 GPa; deformazione ultima a rottura

4,7%; area nominale 10 mm2.

n° m tot. 

Si considera una lunghezza media delle barre  pari a 1m 

(lunghezza effettiva variabile da 80 a 110 cm in funzione 

dello spessore variabile dell'arco)
collegamento arco a muratura con barre a secco

1 17.0 1.0 1 17.00

TOTALE m 17.00 da preventivo m 73.00 1241.00 €

V14 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere 

per distanze non superiori a m 50,00 da demolizioni di 

qualsiasi genere

mc n° increm. tot mc

scarrettamento
1 trave demolita 0.39 0.39

scassi testa trave 0.01 2.00 0.03

scassi catena 0.06 2.00 0.13

TOTALE mc 0.55 TOS15_02.A07.011.001 mc 41.32 22.55 €

V15 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro 

con portata mc 3,50
mc/cad n° increm. tot mc

trasporto a discarica
1 trave demolita 0.39 0.39

2 scassi testa trave 0.01 2.00 0.03

3 scassi catena 0.06 2.00 0.13

4 scassi piastre ferro battuto 0.01 2.00 0.03

TOTALE mc 0.57 TOS15_02.A07.001.003 mc 28.39 16.26 €

TOT. GENERALE 2,759.92 €
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N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INTERVENTO 3 - REALIZZAZIONE ARCHITRAVE STANZA 3

V1 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari 

metallici compreso carico e scarico, montaggio e 

smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali - 

per solai in legno e laterizio

m m tot mq Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

puntellamento solaio esistente prima di realizzare 

apertura (si considera di puntellare i campI di solaio 

compresI tra la parete in esame e le travi 

immediatamente adiacenti da entrambi i lati della 

parete)

1 stanza 2-4 2.0 5.3 10.60

TOTALE mq 10.60 TOS15_02.A03.060.007 mq 30.76 326.01 €

V2 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con 

altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante 

prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno 

provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: 

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

n° tot n°

nolo puntelli

il nolo dei puntelli è conteggiato nell'intervento 6
TOTALE n° F01089a * cad 0.83 0.00 €

V3 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di 

porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o 

profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi 

meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da 

demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di 

larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e 

simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta 

bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri 

ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del 

vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con 

minimo di mc 0,50: - in pietrame o mista di qualsiasi 

spessore

m m m increm. tot mc

apertura arco

1 demolizione muratura per apertura 2.00 3.00 0.50 3.00

TOTALE mc 3.00 TOS15_02.A03.005.001 mc 710.16 2130.47 €

V4 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, 

forature, imbullonature e/o saldature,inserimento e 

bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da 

valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi 

contigui ed alla struttura preesistente oggetto 

dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso 

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture 

sovrastanti,demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o 

riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di 

intonaco - architrave in profilati di acciaio S235JR di 

qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, 

fazzoletti

kg/m m n° increm. tot kg

elementi acciaio architrave
1 3 IPE 160 15.80 2.60 3 1.1 135.56

TOTALE kg 135.56 TOS15_02.B10.022.001 kg 5.73 776.23 €

V5 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere 

per distanze non superiori a m 50,00 da demolizioni di 

qualsiasi genere

mc n° increm. tot mc

scarrettamento
1 3.00 3.00

TOTALE mc 3.00 TOS15_02.A07.011.001 mc 41.32 123.95 €

V6 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro 

con portata mc 3,50
mc/cad n° increm. tot mc

trasporto a discarica
1 3.00 3.00

TOTALE mc 3.00 TOS15_02.A07.001.003 mc 28.39 85.17 €

V7 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, 

cornicioni e gronde:legno (sottomisure di abete)

m m n° increm. tot mc

centina a sostegno del finto arco muratura
1 2.60 0.50 1.30

TOTALE mc 1.30 A03024b* mc 42.25 54.93 €

V8 Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno 

(25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) - eseguita con 

malta bastarda

mq m n° increm. tot mq

muratura in blocchi non portanti per il riempimento 

del finto arco, compreso l'inserimento di eventuali 

barre in acciaio da c.a. a legare tra lroo le diverse 

muratue, come da progetto esecutivo
1 0.90 0.90

TOTALE mq 0.90

TOS15_01.B07.015.002

mod mq 257.09 231.38 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)



STUDIO TECNICO PROF. ING. ENRICO MANGONI

P.zza IV Novembre 19, 51031 Agliana (PT)

Tel.: 0574/718018 - Fax: 0574/676940

e-mail: ing.enrico@studiomangoni.it

V9 Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già 

pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore 

o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie 

e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e 

sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle 

aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per 

la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, 

almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la 

chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie 

superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per 

dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a 

ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura 

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d’arte, compreso il maggior onere per riprese di 

architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.: muratura di 

pietrame di natura calcarea squadrato e sbozzato

m m m n° increm. tot mc

rinforzo mazzette in mattoni pieni
1 2.00 0.50 0.24 0.24

TOTALE mc 0.24 B02004b*mod mc 1267.54 304.21 €

TOT. GENERALE 4,032.35 €
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N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INTERVENTO 4 - DEMOLIZIONE PARETE STANZA 4

V1 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni pieni ad una 

testa
m m increm. tot mq Codice prezzario

Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

demolizione parete

5.20 3.00 15.60

TOTALE mq 15.60 TOS15_03.A03.004.001 mq 28.23 440.46 €

V2 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere 

per distanze non superiori a m 50,00 da demolizioni di 

qualsiasi genere

mq m n° increm. tot mc

scarrettamento
15.60 0.15 2.34

TOTALE mc 2.34 TOS15_02.A07.011.001 mc 41.32 96.68 €

V3 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro 

con portata mc 3,50
mc n° increm. tot mc

trasporto a discarica
2.34 2.34

TOTALE mc 2.34 TOS15_02.A07.001.003 mc 28.39 66.43 €

TOT. GENERALE 603.58 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)
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N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INTERVENTO 5 - RINFORZO PARETE STANZA 4

V1 Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, 

compreso recupero, pulitura e accatastamento degli 

elementi sani e Riutilizzabili- per spessore complessivo di 10 

cm

E' compreso per l'impresa l'onere di eseguire rilievo della 

parte di pavimento da rimuovere, dotando gni piastrella di 

apposito codice da indicare su scheda planimetrica. Si dovrà 

procedere con estrema cautela e cura, non ammettendosi la 

rottura di piastrelle per imperizia o negligenza. Non è stato 

lasciato alcun margine per eventuale rottura piastrelle

m m n° increm. tot mc Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

smontaggio pavimento per cordolo (si considera di 

rimuovere una striscia di larghezza 70 cm lunga 

quanto l'intera parete). 
5.25 0.70 3.68

TOTALE mc 3.68

TOS15_03.A03.046.001

mod mq 100.00 367.50 €

V2 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa 

roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano 

stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle 

pareti e dei piani scavati. fino ad una profondità di m 2,00 

con sollevamento fino al piano stradale del materiale 

scavato,accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e 

scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un 

raggio di m 50.

m m m n° increm. tot mc

scavo e scarrettamento (profondità 70 cm, larghezza 

alla base 40cm, angolo inclinazione parete scavo 30°, 

larghezza in testa 40+40=80cm, larghezza media 60 

cm)
5.25 0.70 0.60 2.21

TOTALE mc 2.21 TOS15_03.A04.011.001 mc 126.90 279.82 €

V3 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro 

con portata mc 3,50
mc n° increm. tot mc

trasporto a discarica (Volume scavato - volume 

rinterro)
1.08 1.08

TOTALE mc 1.08 TOS15_02.A07.001.003 mc 28.39 30.56 €

V4 Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con 

materiale proveniente da scavi
mc n° increm. tot mc

riempimento scavo per la parte non occupata dal 

cordolo (V scavo - Vcordolo-Vmagrone-Vpavim)
1.13 1.13

TOTALE mc 1.13 TOS15_01.A05.001.003 mc 76.83 86.72 €

V5 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di 

trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, 

opportunamente ammorsato alla struttura esistente, 

compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 

10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito 

con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un 

interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; 

escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio 

C25/30

m m m increm. tot mc

cordolo fondazione

5.25 0.40 0.30 0.63

TOTALE mc 0.63 TOS15_02.B10.012.001 mc 443.57 279.45 €

V6 Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già 

pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore 

o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie 

e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e 

sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle 

aperture esistenti;comprese e le forniture ed i magisteri per 

la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, 

almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la 

chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie 

superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per 

dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a 

ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura 

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d’arte, compreso il maggior onere per riprese di 

architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.:muratura in 

laterizio a una testa:onere per riprese di architravi, lesene, 

ghiere di archi, volte ecc.:muratura di mattoni realizzata con 

mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista.

m m n° increm. tot mq

aumento spessore parete
5.25 3.75 19.69

TOTALE mq 19.69 B02003b* mq 93.05 1831.92 €

V7 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e 

angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso 

successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per 

superfici con il lato minore superiore a 2 metri - rettangoli 

15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati

m m m n° increm. tot mq

ricollocamento mattonelle in cotto precedentemente 

smontate
5.20 0.50 2.60

TOTALE mq 2.60

TOS15_03.E02.002.001-

TOS15_PR.P22.044.001 mq 63.86 166.03 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)
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V8 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o 

vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di 

barre di acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o 

di trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che per 

legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a 

qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione 

della perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a 

rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 

altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di 

sicurezza:diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m

m m m n° increm. tot m

foro per passaggio catena
0.60 2.00 1.20

TOTALE m 1.20 B02019a* m 66.58 79.90 €

V9 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro 

non inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, 

pezzi speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti 

dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei 

tiranti stessi, il tensionamento secondo indicazione della 

D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la 

ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di vernice 

antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni 

onere e modalità di esecuzione, escluse le piastre e la 

realizzazione degli attraversamenti delle murature

kg/m m m n° increm. tot kg

fornitura e posa opera catena metallica
catena diam. 25 mm 3.85 6.50 25.03

TOTALE kg 25.03 B02024* kg 9.24 231.32 €

V10 Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per 

l’ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, 

compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte in opera 

secondo le indicazioni della D.L.

kg/cad m m n° increm. tot kg

fornitura e posa opera paletto catena
piastra + forcella 17.02 2.00 34.04

TOTALE kg 34.04 B02025*mod kg 8.99 306.00 €

V11 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, 

questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, 

compresa foratura e predisposizione su struttura portante 

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

n°/trave n°travi tot. 

inghisaggio barre trave legno

1 collegamento trave-testa della muratura 3.0 1.0 3.00

TOTALE n° 3.00 TOS15_02.B10.021.003 cad 12.39 37.16 €

V12 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 

secondo le norme UNI in vigore- barre presagomate ad 

aderenza migliorata

kg/m m n° increm. tot kg

barre per inghisaggi
barre diam. 16 mm per fissaggio testa trave 1.58 0.30 3.0 1.42

TOTALE kg 1.42 TOS15_01.B03.001.005 kg 1.77 2.51 €

TOT. GENERALE 3,698.88 €
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N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INTERVENTO 6 - RINFORZO SOLAI PIANO PRIMO STANZA 13, 14 E 15

V1 Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio 

compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, 

la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al 

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

m m n° increm. tot mc Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

smontaggio travi controsoffitto stanza 4
5.20 5.70 29.64

TOTALE mq 29.64 B01050**mod mq 24.34 721.32 €

V2 Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa 

cernita, pulitura ed accatastamento del materiale 

recuperabile - da eseguirsi a mano

m m m n° increm. tot mc

smontaggio travetti e mezzane controsoffitto stanza 4

5.20 5.70 29.64

TOTALE mq 29.64 TOS15_03.A03.041.001 mq 33.02 978.74 €

V3 Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura 

portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda
n° travi n°/trave tot. 

riempimento scassi teste travi rimosse

3.0 2.0 6.00

TOTALE n° 6.00 TOS15_02.B08.041.001 cad 6.93 41.56 €

V4 Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria 

compressa, escluso allontanamento del materiale di risultadi 

solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o 

inclinato avente superficie minima non inferiore a 10 mq per 

asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per 

travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione 

massima 10 cm.

m m tot mq

sabbiatura travi e travetti
1 stanza 13 5.5 10.5 56.95

2 stanza 14 4.9 5.3 25.97

3 stanza 15 4.8 4.3 20.64

TOTALE mq 103.56 TOS15_03.F04.221.001 mq 23.20 2403.15 €

V5 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari 

metallici compreso carico e scarico, montaggio e 

smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali - 

per solai in legno e laterizio

m m tot mq

puntellamento solaio esistente prima di mettere in 

opera i profili metallici di rinforzo

1 stanza 13 5.5 10.5 56.95

2 stanza 14 4.9 5.3 25.97

3 stanza 15 4.8 4.3 20.64

TOTALE mq 103.56

TOS15_02.A03.060.007

mod mq 30.76 3185.13 €

V6 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con 

altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante 

prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno 

provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: 

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

n° tot n°

nolo puntelli

Puntelli come da schema riportato sulle tavole progettuali
Il prezzo unitarioda prezzario ufficiale (0,83€/mese) è 

raddoppiato per considerare un nolo di due mesi

1 stanza 13 30.0 30.00

2 stanza 14 12.0 12.00

3 stanza 15 12.0 12.00

TOTALE n° 54.00 F01089a * cad 1.66 89.64 €

V7 Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaiao 

S275JR ottenuti per composizione saldata, lavorati a 

macchina e verniciati per il rinforzo dei solai 13, 14, 15. 

Compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o 

saldature,inserimento e bloccaggio nelle sedi di 

alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota 

parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura 

preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e 

sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura 

delle strutture sovrastanti,demolizioni o smontaggi, 

ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, 

riprese di intonaco, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

kg/m m n° increm. tot kg

profili lavorati rinforzo solaio stanza 13
travi a T 18.00 21.35 1.05 403.52

travi secondarie 16.70 29.40 1.05 515.53

travi principali 58.40 21.35 1.05 1309.18

piastre estremità 15.20 4.00 5.00 1.05 319.20

piastre nodo intermedio tra travi legno e T 13.70 8.00 1.05 115.08

piastre nodo estremità tra travi legno e T 9.70 4.00 1.05 40.74

irrigidimenti 0.70 8.00 1.05 5.88

profili lavorati rinforzo solaio stanza 14
travi a T 16.49 7.00 1.05 121.16

travi secondarie 16.70 11.00 1.05 192.89

travi principali 50.87 7.00 1.05 373.89

piastre estremità 15.20 2.00 4.00 1.05 127.68

piastre nodo intermedio tra travi legno e T 13.70 4.00 1.05 57.54

irrigidimenti 0.70 4.00 1.05 2.94

profili lavorati rinforzo solaio stanza 15
travi a T 18.00 8.80 1.05 166.32

travi secondarie 16.70 8.70 1.05 152.55

travi principali 50.87 8.80 1.05 470.04

piastre estremità 15.20 2.00 4.00 1.05 127.68

piastre nodo intermedio tra travi legno e T 13.70 4.00 1.05 57.54

piastre nodo estremità tra travi legno e T 9.70 4.00 1.05 40.74

irrigidimenti 0.70 4.00 1.05 2.94

profilo per incastro trave princip. in corrispondenza arco 

(tratto esterno muratura) 51.81 0.50 2.00 1.05 54.40

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)
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profilo per incastro trave princip. in corrispondenza arco 

(tratto interno muratura) 55.34 1.00 2.00 1.05 116.22

TOTALE kg 4773.66 da preventivo kg 6.00 28641.98 €

V8 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 

pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15
n° travi n°/trave increm tot. 

scassi per inserimento teste travi secondarie
la quantità relativa alla voce 4 è stata incrementata per 

tener conto delle effettive dimensioni del foro (circa 

20x20x100-->fattore increm=3)

1 travi secondarie stanza 13 6.0 2.0 12.00

2 travi secondarie stanza 14 2.0 2.0 4.00

3 travi secondarie stanza 15 2.0 2.0 4.00

4 inserimento trave principale nell'arco muratura stanza 15 2.0 1.0 3 6.00

TOTALE n° 26.00 TOS15_02.B08.021.001 cad 52.25 1358.41 €

V9 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 

30x15; al grezzo con profilato in acciaio
n° travi n°/trave m increm. tot 

piano appoggio travi secondarie

1 travi secondarie stanza 13 6.0 2.0 12.00

2 travi secondarie stanza 14 2.0 2.0 4.00

3 travi secondarie stanza 15 2.0 2.0 4.00

TOTALE 20.00 TOS15_02.B08.031.003 cad 16.05 321.01 €

V10 Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura 

portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda
n° travi n°/trave tot. 

riempimento scassi per inserimento teste travi 
la quantità relativa alla voce 4 è stata incrementata (vedere 

V4)

1 travi secondarie stanza 13 6.0 2.0 12.00

2 travi secondarie stanza 14 2.0 2.0 4.00

3 travi secondarie stanza 15 2.0 2.0 4.00

4 inserimento trave principale nell'arco muratura stanza 15 2.0 1.0 3 6.00

TOTALE n° 26.00 TOS15_02.B08.041.001 cad 6.93 180.11 €

V11 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, 

questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, 

compresa foratura e predisposizione su struttura portante 

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

n°/trave n°travi tot. 

fissaggio barra estremità trave

1 travi principali stanza 13 8.0 4.0 32.00

2 travi principali stanza 14 8.0 2.0 16.00

3 travi principali stanza 15 8.0 2.0 16.00

4 travi secondarie stanza 13 (predisposizione per catena) 4.0 2.0 8.00

5 travi secondarie stanza 14 (predisposizione per catena) 4.0 1.0 4.00

6 travi secondarie stanza 15 (predisposizione per catena) 4.0 1.0 4.00

7 trave legno stanza 15 lato arco 2.0 1.0 2.00

TOTALE n° 82.00 TOS15_02.B10.021.003 cad 12.39 1015.82 €

V12 Onere a forfait per le opere di "zeppatura" e/o 

regolarizzazione delle travi in legno per il loro appoggio sulle 

travi metalliche, compreso tappetino in gomma per il 

collegamento alle piastre di nodo e comunque ogni e 

qualsiasi onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

secondo quanto indicato nel progetto esecutivo e nel c.s.a.

m m m n° increm. tot. n°

TOTALE n° 1.00 a forfait - 4000.00 4000.00 €

V13 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere 

per distanze non superiori a m 50,00 da demolizioni di 

qualsiasi genere

mc/cad n° tot mc

scarrettamento

1

smontaggio travi controsoffitto stanza 4 (delle 4 travi 

presenti, una viene riutilizzata nell'intervento 2) 0.34 3.00 1.03

2

smontaggio travetti e mezzane controsoffitto stanza 4 (si 

stima uno spessore medio di 5 cm per la superficie demolita) 1.48 1.48

3 materiale da sabbiatura (si stima 1cm/mq) 1.04 1.04

4 materiale da scassi 0.01 26.00 0.35

TOTALE mc 3.89 TOS15_02.A07.011.001 mc 41.32 160.92 €

V14 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro 

con portata mc 3,50
mc n° increm. tot mc

trasporto a discarica

1

smontaggio travi controsoffitto stanza 4 (delle 4 travi 

presenti, una viene riutilizzata nell'intervento 2) 1.03 1.03

2

smontaggio travetti e mezzane controsoffitto stanza 4 (si 

stima uno spessore medio di 5 cm per la superficie demolita) 1.48 1.48

3 materiale da sabbiatura (si stima 1cm/mq) 1.04 1.04

4 materiale da scassi 0.35 0.35

TOTALE mc 3.89 TOS15_02.A07.001.003 mc 28.39 110.57 €

TOT. GENERALE 43,208.35 €
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N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INTERVENTO 7 - INSERIMENTO CATENE PROVVISORIE

V1 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o 

vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di 

barre di acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o 

di trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che per 

legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a 

qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione 

della perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a 

rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 

altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di 

sicurezza:diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m

m m m n° increm. tot m Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

foro per passaggio catena
1 catena allineamento y5 piano 1 0.60 0.60

2 catena allineamento y6 piano 1 0.60 2.00 1.20

3 catena allineamento y7 piano 1 0.60 0.60

4 catena allineamento y5 piano 2 - lato esterno 0.40 0.40

5 catena allineamento y5 piano 2 - lato interno 0.60 0.60

6 catena allineamento y6 piano 2 - lato esterno 0.40 2.00 0.80

7 catena allineamento y6 piano 2 - lato interno 0.60 0.60

8 catena allineamento y7 piano 2 - lato esterno 0.60 0.60

9 catena allineamento y7 piano 2 - lato interno 0.50 0.50

TOTALE m 5.90 B02019a* m 66.58 392.82 €

V2 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro 

non inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, 

pezzi speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti 

dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei 

tiranti stessi, il tensionamento secondo indicazione della 

D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la 

ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di vernice 

antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni 

onere e modalità di esecuzione, escluse le piastre e la 

realizzazione degli attraversamenti delle murature

kg/m m m n° increm. tot kg

fornitura e posa opera catena metallica diam25mm

1 catena allineamento y5 piano 1 3.85 3.10 11.94

2 catena allineamento y6 piano 1 3.85 3.10 11.94

3 catena allineamento y6 piano 1 3.85 3.80 14.64

4 catena allineamento y7 piano 1 3.85 3.10 11.94

5 catena allineamento y5 piano 2 3.85 7.00 26.96

6 catena allineamento y6 piano 2 3.85 5.40 20.80

7 catena allineamento y6 piano 2 3.85 8.20 31.58

8 catena allineamento y7 piano 2 3.85 8.20 31.58

TOTALE kg 161.37 B02024* kg 9.24 1491.10 €

V3 Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per 

l’ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, 

compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o 

l'applicazione di vernice a finire e quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito a regola d’arte in opera secondo le 

indicazioni della D.L.

kg/cad m m n° increm. tot kg

paletto estremità catene
fissaggio di testa piano 1 21.01 4.00 1.05 88.24

fissaggio di testa piano 2 21.01 7.00 1.05 154.42

fissaggio su parete piano 1 21.92 4.00 1.05 92.08

fissaggio su parete piano 2 21.92 1.00 1.05 23.02

TOTALE kg 88.24 B02025* kg 7.79 687.41 €

V4 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 

pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15
n° tot. 

scassi per fissaggio su parete

1 fissaggio su parete piano 1 4.0 4.00

2 fissaggio su parete piano 2 1.0 1.00

TOTALE n° 5.00 TOS15_02.B08.021.001 cad 52.25 261.23 €

V6 Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura 

portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda
n° tot. 

riempimento scassi 

1 fissaggio su parete piano 1 4.0 4.00

2 fissaggio su parete piano 2 1.0 1.00

TOTALE n° 4.00 TOS15_02.B08.041.001 cad 6.93 27.71 €

V7 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura 

di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a 

rotazione/rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 

cm e successivapulitura ad aria compressa del foro: 

diametro oltre 20 mm

n° n°/cad m n° increm. tot m

perforo per fissaggio catena su parete interna
1 fissaggio su parete piano 1 4.0 2.0 0.30 2.40

2 fissaggio su parete piano 2 1.0 2.0 0.30 0.60

TOTALE m 3.00 B02018b* m 36.59 109.77 €

V6 Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 

35-55 mm con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro 

per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni 

della D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il 

tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura 

delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per 

dare il lavoro eseguito a regola d’arte:eseguita a pressione

n° n°/cad m tot. 

riempimento perforo per fissaggio catena su parete 

interna

1 fissaggio su parete piano 1 4.0 2.0 0.30 2.40

2 fissaggio su parete piano 2 1.0 2.0 0.30 0.60

TOTALE n° 3.00 B02028a* m 18.74 56.22 €
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V7 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della 

muratura sottostante, compreso rimozione del velo, 

stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 

3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per 

regolarizzazione di pareti o soffit

m m tot mq

spicconatura inonaco per betoncino
1 catena allineamento y5 piano 1 3.70 1.50 5.55

2 catena allineamento y6 piano 1 2.60 3.20 8.32

3 catena allineamento y6 piano 1 4.30 2.45 10.54

4 catena allineamento y7 piano 1 3.30 1.50 4.95

5 catena allineamento y6 piano 2 3.30 1.50 4.95

TOTALE mq 34.31 TOS15_02.A03.011.001 mq 11.25 385.99 €

V8 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata 

maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a 

mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e 

pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di 

malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, 

regolarizzazioni e nuovi intonaci - spessore 3 cm

m m n° tot. 

rinforzo betoncino armato in corrispondenza 

dell'attacco sulle pareti

1 catena allineamento y5 piano 1 3.70 1.50 5.55

2 catena allineamento y6 piano 1 2.60 3.20 8.32

3 catena allineamento y6 piano 1 4.30 2.45 10.54

4 catena allineamento y7 piano 1 3.30 1.50 4.95

5 catena allineamento y6 piano 2 3.30 1.50 4.95

TOTALE mq 34.31 TOS15_02.B10.006.001 mq 57.65 1977.51 €

V9 Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o 

telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno
tot ore

noleggio piattaforma telescopica per fissaggio 

capochiavi esterni lato via dei Forni

1 8.00

TOTALE ore 8.00

TOS15_AT.N06.006.025 

mod ore 26.96 215.68 €

V10 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere 

per distanze non superiori a m 50,00 da demolizioni di 

qualsiasi genere

mq m tot mc

scarrettamento
1 da spicconatura inotaco. Sp.3cm 34.31 0.03 1.03

TOTALE mc 1.03 TOS15_02.A07.011.001 mc 41.32 42.52 €

V11 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro 

con portata mc 3,50
mq m tot mc

trasporto a discarica
1 da spicconatura inotaco. Sp.3cm 34.31 0.03 1.03

TOTALE mc 1.03 TOS15_02.A07.001.003 mc 28.39 29.22 €

TOT. GENERALE 5,677.18 €
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N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)
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INTERVENTO 8 - RIFACIMENTO SOLAIO PIANEROTTOLO DI SBARCO PIANO PRIMO SCALE

V1 Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, 

compreso recupero, pulitura e accatastamento degli 

elementi sani e Riutilizzabili- per spessore complessivo di 10 

cm

E' compreso per l'impresa l'onere di eseguire rilievo della 

parte di pavimento da rimuovere, dotando gni piastrella di 

apposito codice da indicare su scheda planimetrica. Si dovrà 

procedere con estrema cautela e cura, non ammettendosi la 

rottura di piastrelle per imperizia o negligenza. Non è stato 

lasciato alcun margine per eventuale rottura piastrelle

mq m m n° increm. tot mq Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

rimozione e pulizia pavimentazione esistente
17.94 17.94

TOTALE mq 17.94

TOS15_03.A03.046.001

mod mq 100.00 1794.00 €

V2 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle 

volte effettuato con particolare cautela compresa la 

movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; 

esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti 

stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto 

a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso

m m m n° increm. tot mc

rimozione materiale rinfianco volta

3.60 3.60 0.80 1 10.37

TOTALE mc 10.37 B01057* mc 91.38 947.43 €

V4 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 

pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15
n° /trave n° travi tot. 

scassi per  inserimento travi acciaio

1 2.0 5.0 10.00

TOTALE n° 10.00 TOS15_02.B08.021.001 cad 52.25 522.46 €

V5 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 

30x15; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano n° /trave n° travi tot. 

piano di appoggio teste travi

1 2.0 5.0 10.00

TOTALE n° 10.00 TOS15_02.B08.031.001' cad 17.21 172.14 €

V6 Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura 

portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda
n° /trave n° travi increm. tot. 

riempimento scassi per inserimento teste travi 

1 2.0 5.0 10.00

TOTALE n° 10.00 TOS15_02.B08.041.001 cad 6.93 69.27 €

V7 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi 

tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite 

sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la 

realizzazione delle sedi di alloggiamento - travi di altezza 

fino a 240 mm

kg/m m n° increm. tot. kg°

travi acciaio nuovo solaio
1 HE 100 A 20.40 4.40 4 359.04

2 HE 100 A 20.40 3.10 63.24

3 L80X80x8 9.70 3.75 36.38

4 connettori acciaio-cls 1.37 19 26.10

5 piatto appoggio muratura 2.83 10 28.26

6 piatto appoggio cassero saldato al profilo 3.53 4.40 8 124.34

7 piatto appoggio cassero saldato al profilo 3.53 3.10 2 21.90

TOTALE kg 659.26 TOS15_01.B03.004.001 kg 3.44 2265.69 €

V8 Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, 

gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 classe di 

resistenza caratteristica C25/30

mq m n° increm. tot mc

soletta sp.5 cm
1 17.94 0.05 0.90

TOTALE mc 0.90 TOS15_02.B04.005.003 mc 335.91 301.31 €

V9 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 

secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato 

mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

kg/mq mq n° increm. tot kg

rete fi8/20x20
1 3.94 17.94 1.2 84.90

TOTALE kg 84.90 TOS15_01.B03.001.002 kg 1.47 125.13 €

V10 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 

secondo le norme UNI in vigore- barre presagomate ad 

aderenza migliorata

kg/m m n° increm. tot kg

barre armatura
1 barre diam. 14 mm per fissaggio angolare 1.21 0.40 12.0 5.80

barre diam. 16 mm per fissaggio testa trave 1.58 0.25 10.0 3.94

barre diam. 14 mm per collegam solaio-muratura 1.21 0.90 14.0 15.22

TOTALE kg 24.96 TOS15_01.B03.001.005 kg 1.77 44.12 €

V11 Casseforme di legno. - per opere in elevazione travi, pilastri, 

solette, setti e muri
mq n° increm. tot mq

casseri a perdere
1 17.94 17.94

TOTALE mq 17.94

TOS15_01.B02.002.002 

mod mq 36.09 647.48 €

V12 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, 

questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, 

compresa foratura e predisposizione su struttura portante 

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

n° increm. tot. 

inghisaggi (barra esclusa)

1 fissaggio angolare 12.0 12.00

2 barre diam. 14 mm per collegam solaio-muratura 14.0 14.00

TOTALE n° 26.00 TOS15_02.B10.021.003 cad 12.39 322.09 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)
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V13 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e 

angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso 

successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per 

superfici con il lato minore superiore a 2 metri - rettangoli 

15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati

mq increm. tot mq

ricollocamento mattonelle in cotto precedentemente 

smontate
17.94 17.94

TOTALE mq 17.94

TOS15_03.E02.002.001-

TOS15_PR.P22.044.001 mq 63.86 1145.60 €

V14 Intervento di riparazione volta lesionata, da stabilirsi una 

volta che sia stato eseguito un saggio dal solaio soprastante 

prima di appaltare i lavori
riparazione volta

TOTALE 1.00 a forfait - 800.00 800.00 €

V15 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere 

per distanze non superiori a m 50,00 da demolizioni di 

qualsiasi genere

mc/cad n° increm. tot mc

scarrettamento
1 materiale rinfianco volta 10.37 10.37

2 scassi 0.01 10.00 0.14

TOTALE mc 10.50 TOS15_02.A07.011.001 mc 41.32 433.96 €

V16 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro 

con portata mc 3,50
mc tot mc

trasporto a discarica
1 materiale rinfianco volta 10.37 10.37

2 scassi stanza 18 0.14 0.14

TOTALE mc 10.50 TOS15_02.A07.001.003 mc 28.39 298.18 €

TOT. GENERALE 9,888.88 €
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N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INTERVENTO 9 - RINFORZO RAMPA SCALA SECONDARIA

V1 Pulizia delle stanze e smaltimento del materiale presente, 

compreso scarrettamento e trasporto a discarica m m m n° increm. tot. Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

TOTALE 1.00 a forfait - 500.00 500.00 €

V2 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari 

metallici compreso carico e scarico, montaggio e 

smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali - 

per solai in legno e laterizio

m m tot mq

puntellamento solaio esistente prima di mettere in 

opera i profili metallici di rinforzo

1 rampa scale 2.7 1.2 3.24

TOTALE mq 3.24

TOS15_02.A03.060.007

mod mq 54.42 176.33 €

V3 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con 

altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante 

prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno 

provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: 

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

n° tot n°

nolo puntelli

il nolo dei puntelli è conteggiato nell'intervento 6
TOTALE n° F01089a * cad 1.66 0.00 €

V4 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi 

tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite 

sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la 

realizzaz

kg/m m n° increm. tot. Kg

travi metalliche per puntellare solaio esistente

1 HE 100 A 16.7 1.5 2 50.10

TOTALE kg 50.10

TOS15_01.B03.004.001

mod kg 5.20 260.44 €

V5 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 

pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15
n°travi increm. tot. 

scassi per inserimento teste travi 

2 HE 100 A 2.0 2 4.00

TOTALE n° 4.00

TOS15_02.B08.021.001

mod cad 93.30 373.21 €

V6 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 

30x15; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano n°travi increm. tot. 

piano di appoggio teste travi

2 HE 100 A 2.0 2 4.00

TOTALE n° 4.00

TOS15_02.B08.031.001

mod cad 27.91 111.65 €

V7 Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura 

portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda
n°travi increm. tot. 

riempimento scassi per inserimento teste travi 

1 HE 100 A 2.0 2 4.00

TOTALE n° 4.00

TOS15_02.B08.041.001

mod cad 12.12 48.47 €

V8 Onere a forfait per le opere di "zeppatura" e/o 

regolarizzazione delle travi in legno per il loro appoggio sulle 

travi metalliche

m m m n° increm. tot. n°

TOTALE n° 1.00 a forfait - 200.00 200.00 €

V9 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere 

per distanze non superiori a m 50,00 da demolizioni di 

qualsiasi genere

mc/cad n° increm. tot mc

scarrettamento
1 scassi 0.01 4.00 0.05

TOTALE mc 0.05

TOS15_02.A07.011.001

mod mc 73.98 3.99 €

V10 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro 

con portata mc 3,50
mc/cad n° increm. tot mc

trasporto a discarica
1 scassi 0.01 4.00 0.05

TOTALE mc 0.05

TOS15_02.A07.001.003

mod mc 39.87 2.15 €

TOT. GENERALE 1,176.25 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)



STUDIO TECNICO PROF. ING. ENRICO MANGONI

P.zza IV Novembre 19, 51031 Agliana (PT)

Tel.: 0574/718018 - Fax: 0574/676940

e-mail: ing.enrico@studiomangoni.it

N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INT. 10-CHIUSURA NICCHIE

V1 Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già 

pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore 

o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie 

e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e 

sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle 

aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per 

la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, 

almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la 

chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie 

superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per 

dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a 

ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura 

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d’arte, compreso il maggior onere per riprese di 

architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.: muratura di 

pietrame di natura calcarea squadrato e sbozzato

m m m n° increm. tot. Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

 chiusura nicchie

3 stanza 9 piano primo 0.9 0.5 2.50 1.01

3 stanza 22 piano secondo 0.9 0.4 2.50 0.90

TOTALE 1.91 B02004b* mc 633.77 1212.09 €

TOT. GENERALE 1,212.09 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)



STUDIO TECNICO PROF. ING. ENRICO MANGONI

P.zza IV Novembre 19, 51031 Agliana (PT)

Tel.: 0574/718018 - Fax: 0574/676940

e-mail: ing.enrico@studiomangoni.it

N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INT. 11 - RIPARAZIONE LESIONI ARCHITRAVI

V1 Esecuzione di rinforzo e cucitura di muratura in laterizio, 

pietrame o altro materialie mediante barre elicoidali in 

acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo tipo FIDELIBAR DF 8 

mm installate con tecnologia a secco in apposito perforo 

pilota nell’elemento strutturale, previo eventuale 

trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 

poste in opera mediante apposito mandrino a percussione 

FIDPOWER Driver Attachment. Sono compresi: (1) la 

realizzazione del foro pilota di opportuno diametro in 

funzione della barra e del tipo di materiale componente 

l'elemento da rinforzare; (2) installazione della barra 

all’interno del perforo mediante apposito mandrino 

FIDPOWER Driver Attachment ed eventuale prolunga in 

funzione della lunghezza della barra. Il materiale di rinforzo 

deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di 

progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da 

laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, 

ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la 

fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (mandrino ed eventuali prolunghe, bybridge, opere provvisionali, etc); la stuccatura dei perfori. Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con barre elicoidali in acciaio inox AISI 304 (o 316) avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione di trazione a rottura 880 MPa; modulo elastico 148 GPa; deformazione ultima a rottura 4,7%; area nominale 10 mm2.

n°/lesione n° lesioni m tot m Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

cuciture a secco lesioni architravi
1 stanza 4 all. y4 piano terra 6.0 0.80 4.80

2 stanza 13 all.x1 piano primo 4.0 2 0.80 6.40

3 stanza 14 all.x1 piano primo 4.0 2 0.80 6.40

0.5 stanza 14 all.y1 piano primo 4.0 0.80 3.20

5 stanza 14 all.x2 piano primo 4.0 2 0.80 6.40

6 stanza 15 all.y1 piano primo 4.0 2 0.80 6.40

7 stanza 15 all.x3 piano primo 9.0 2 0.80 14.40

8 stanza 16 all.y1 piano primo 6.0 2 0.80 9.60

9 stanza 17 all.y3 piano primo 12.0 0.80 9.60

10 stanza 19 piano primo 4.0 2 0.80 6.40

TOTALE m 73.60 da preventivo m 73.00 5372.80 €

V2 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, 

eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non 

contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la 

demolizione della muratura interessata e del relativo 

intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, 

ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle 

strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; 

escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci- di 

strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

m m m n° increm. tot. 

si dispone un solo diatono a cavallo della lesione 

dell'architrave. Si considera un volume di 50 cm (spessore 

parete) x 50 cm (a cavallo della lesione) x 50 cm (in 

altezza)
cucitura lesione con scapoli mattoni

1 stanza 15 all.x3 piano primo 0.5 0.5 0.50 0.13

TOTALE 0.13 TOS15_02.B10.005.001 mc 1404.34 175.54 €

TOT. GENERALE 5,548.34 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)



STUDIO TECNICO PROF. ING. ENRICO MANGONI

P.zza IV Novembre 19, 51031 Agliana (PT)

Tel.: 0574/718018 - Fax: 0574/676940

e-mail: ing.enrico@studiomangoni.it

N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

INT. 12-13- RIPARAZIONE LESIONI 

V1 Esecuzione di rinforzo e cucitura di muratura in laterizio, 

pietrame o altro materialie mediante barre elicoidali in 

acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo tipo FIDELIBAR DF 8 

mm installate con tecnologia a secco in apposito perforo 

pilota nell’elemento strutturale, previo eventuale 

trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 

poste in opera mediante apposito mandrino a percussione 

FIDPOWER Driver Attachment. Sono compresi: (1) la 

realizzazione del foro pilota di opportuno diametro in 

funzione della barra e del tipo di materiale componente 

l'elemento da rinforzare; (2) installazione della barra 

all’interno del perforo mediante apposito mandrino 

FIDPOWER Driver Attachment ed eventuale prolunga in 

funzione della lunghezza della barra. Il materiale di rinforzo 

deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di 

progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da 

laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, 

ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la 

fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (mandrino ed eventuali prolunghe, bybridge, opere provvisionali, etc); la stuccatura dei perfori. Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con barre elicoidali in acciaio inox AISI 304 (o 316) avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione di trazione a rottura 880 MPa; modulo elastico 148 GPa; deformazione ultima a rottura 4,7%; area nominale 10 mm2.

n°/lesione n° lesioni m tot m Codice prezzario
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

cuciture a secco lesioni

1 stanza 14 all.x1 10.0 0.80 8.00

stanza 14 all.x2 18.0 0.80 14.40

12.0 0.80 9.60

stanza 14 all.y1 14.0 0.80 11.20

12.0 0.80 9.60

stanza 15 all.x3 14.0 3 0.80 33.60

stanza 17 all.x4 14.0 2 0.80 22.40

cuciture angolo all.y1 10.0 0.80 8.00

cuciture angolo all.y2 20.0 0.80 16.00

TOTALE m 132.80 da preventivo m 73.00 9694.40 €

TOT. GENERALE 9,694.40 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)



N.B . I prezzi riportati nella colonna "Prezzo unitario" fanno riferimento al Prezzario 2015 della Regione Toscana (Provincia di PISTOIA)

       Nella colonna "Codice prezzario" è riportato il codice identificativo della voce di computo da Prezzario utilizzata

       I prezzi indicati con (*) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2015)

       I prezzi indicati con (**) nella casella codice prezzario, fanno riferimento Prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna (2012)

V1 Oneri di conferimento a discarica
tot Codice prezzario

Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €
TOTALE €

TOTALE 1.00 np - 500.00 500.00 €

Opere strutturali per il recupero dei solai di piano primo del Museo Galeotti nel Comune di Pescia (PT)


