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IMPORTO LAVORI

ONERI SICUREZZA
AFFERENTI L'IMPRESA

INCIDENZA MANODOPERA

N. QUANTITA COSTO COSTO COSTO COSTO
ART. DESCRIZIONE PARTI MISURE U.M. TOTALI UNITARIO COSTO TOTALE UNITARIO TOTALE INCIDENZA TOTALE
LUNG. | LARG. ALT. (Euro)
a) |INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO AREA CIMITERIALE.
Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita
1 di cm. 20 con scalpello meccanico semovente.
Per tratti nuova fofnatura pluviale: 2 28,00 ml 56,00
6,00 ml 6,00
ml 62,00 1,89 117,18 0,004 0,25 50,38% 59,04
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata
2 spinta fino alla profondita di cm. 10.
Per tratti nuova fofnatura pluviale: 28,00 1,00 mq 28,00
6,00 1,00 mq 6,00
mq 34,00 3,12 106,08 0,007 0,24 47,45% 50,33
Rimozione recinzioni metalliche esistenti di qualunque
dimensione, natura ed altezza, inclusa la rimozione dei paletti in
acciaio o cls, compreso il carico, trasporto e scarico, per
qualunque distanza, a discarica dei materiali di risulta,
compreso conferimento e diritti di scarico ed eventuali
3 sovrapprezzi per trasporto a discariche speciali compatibili.
Sopra attuale muretto di recinzione a tergo Cappella Scaglietti-
Arcangeli: 24,20 ml 24,20
Tratto lungo Via della Fiaba per accesso alle aree di
lavorazione: 10,00 ml 10,00
ml 34,20 8,00 273,60 0,028 0,96 62,00% 169,63
Rimozione ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno
4 semplice.
Piccolo tratto di ringhiera esistente su muro Intervento 6: 1,20 1,10 mq 1,32
mq 1,32 28,14 37,14 0,133 0,18 76,56% 28,43
Compenso alla rimozione di ringhiere per loro carico, traporto e
scarico a pubblica discarica, inclusi gli oneri per il conferimento,
5 anche a discarica di tipo speciale.
Ringhiere rimosse: 1,32 mq 1,32
mq 1,32 8,00 10,56 0,028 0,04 33,00% 3,48
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Demolizione e/o rimozione di pozzetti esistenti, piastre di
copertura e chiusini inclusi, di qualunque tipo e natura,
dimensioni comprese tra cm. 40x40x40 e cm. 80x80x80,
compreso il carico, trasporto e scarico, per qualunque distanza,
a discarica dei materiali di risulta, compreso conferimento e
diritti di scarico.

Pozzetti nell'area cimiteriale:

~

20,00

140,00

0,071

0,50

38,00%

53,20

Rimozione di tubazioni interrate di qualunque natura e diametro
compreso loro carico, traporto e scarico a pubblica discarica,
inclusi gli oneri per il conferimento, anche a discarica di tipo
speciale.

Per ricostruzione tratti esistenti di fognatura pluviale:

10,00

ml

10,00

ml

10,00

8,00

80,00

0,028

0,28

62,00%

49,60

Disboscamento e ripulitura di bosco e sottobosco anche in
pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei,
comprese tutte le operazioni manuali, con motosega,
decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di
depezzatura, carico, trasporto e conferimento ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore).

Area su scarpata a tergo Cappella Scaglietti-Arcangeli:

440,00

mq

440,00

Area allinterno area Cappella Scaglietti-Arcangeli:

60,00

mq

60,00

mq

500,00

3,37

1.685,00

0,008|

4,00

60,23%

1.014,88

10

Rimozione di siepe vegetale di qualunque tipo, altezza,
ingombro e densita, da eseguire con qualunque mezzo
meccanico o manuale, compreso I'estirpazione delle ceppaie,
nonché il trasporto e conferimento a discarica di tutte le
essenze rimosse ed ogni altro onere per dare |'opera finita a
regola d'arte senza danneggiare proprieta private o linee aeree
eventualmente presenti, anche se risulti necessario operare in
spazi angusti, ristretti ed in vicinanze di fabbricati, piante e/o
strutture di vario tipo, tutte quante da salvaguardare e
conservare.

Area allinterno area Cappella Scaglietti-Arcangeli:

6,00

ml

6,00

ml

6,00

12,00

72,00

0,043

0,26

42,00%

30,24
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Demolizione di muratura in pietra, mattoni pieni o mista situata
entro terra, eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
10 11 |meccanici, compreso ogni onere.
Fondo canaletto di guardia esterno presso Intervento 8: 3,20 0,90 0,300 mc 0,864
Altri tratti del canaletto di guardia esterno sul lato nord-ovest da
ricostruire nei tratti dissestati, complessivamente: 5,00 0,90 0,300 mc 1,350
mc 2,214 178,81 395,89 0,954 2,11 77,96% 308,64
Demolizione di muratura in pietra, mattoni pieni o mista situata
fuori terra, eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
11 12 |meccanici, compreso ogni onere.
Pareti canaletto di guardia esterno presso Intervento 8: ml.
(3,20+0,60) = 3,80 0,30 0,90 mc 1,026
Altri tratti del canaletto di guardia esterno sul lato nord-ovest da
ricostruire nei tratti dissestati, complessivamente: 5,00 0,30, 0,90, mc 1,350
Tratto lesionato muretto a tergo Cappella Scaglietti-Arcangeli al
piede scarpatella: 3,00 0,20 1,000 mc 0,600
9,00 0,20 1,200 mc 2,160
3,00 0,20 1,000 mc 0,600
Tratto attuale muro perimetrale lato nord-ovest fortemente
lesionato, Intervento 8: 0,70 0,40 1,70/ mc 0,476
2,50 0,40 1,600 mc 1,600
Tratto terminale muro in pietra presso blocco loculi di monte
lesionato nella parte alta: 0,80 0,58, 1,50, mc 0,696
Muro lesionato al piede scarpatella al'interno area cimiteriale,
Intervento 3: 4,75 0,25 150, mc 1,781
3,10 0,25 0,54 mc 0,419
Parte alta lesionata della parete esterna nel tratto compreso tra
i due blocchi loculi: 2,70 0,40 0,80, mc 0,864
Varie per situazioni locali e raccordi: 0,428 mc 0,428
mc 12,000 147,92 1.775,04 0,789 9,47 78,00% 1.384,53
Demolizione o rimozione di pavimentazioni e massetti in
12 13 |conglomerato cementizio, per ogni cm. di spessore.
Attuale massetto/pavimentazione tra i due blocchi loculi e
davanti Intervento 3: 44,60 15,0] cmxmq 669,00,
Attuale massetto/pavimentazione zona scale: 4,20 15,0 cmxmq 63,00
Attuale massetto/pavimentazione zona tra tombe (Intervento 4): 39,30 15,0] cmxmq 589,50
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IMPORTO LAVORI AFFERENT! L'IMPRESA INCIDENZA MANODOPERA
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LUNG. | LARG. ALT. (Euro)
Varie per situazioni locali e raccordi: 78,50 cmxmq 78,50
cmxmq 1400,00 3,07 4.298,00 0,011 15,40 60,74% 2.610,61
Demolizione di strutture in conglomerato cementizio non
armato, qualsiasi tipo e sezione situate entro terra, compreso
13 14 |ogni onere.
Fondazione tratto attuale muro perimetrale lato nord-ovest
fortemente lesionato, Intervento 8: 3,20 0,60, 0,400 mc 0,768
Varie per situazioni locali e raccordi: 0,232 mc 0,232
mc 1,000 375,64 375,64 2,004 2,00 77,83% 292,36
Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato,
qualsiasi tipo e sezione situate entro terra, compreso ogni
14 15 |onere.
Fondazione muretto di recinzione a tergo Cappella Scaglietti-
Arcangeli: 24,20 0,80 0,30, mc 5,808
Varie per situazioni locali e raccordi: 0,192 mc 0,192
mc 6,000 467,59 2.805,54 2,495 14,97 77,54% 2.175,42
Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato,
qualsiasi tipo e sezione situate fuori terra, compreso ogni
15 16 |onere.
Elevazione muretto di recinzione a tergo Cappella Scaglietti-
Arcangeli: 5,20 0,40 1,80 mc 3,744
19,00 0,40 1,50 mc 11,400
Abbassamento sommita muro Intervento 6: 13,60 0,30, 0,800 mc 3,264
3,10 0,30 1,80 mc 1,674
Zona lesione muro Intervento 6: 1,00 0,30, 2,50, mc 0,750
Varie per situazioni locali e raccordi: 0,168 mc 0,168
mc 21,000 414,53 8.705,13 2,212 46,45 77,49% 6.745,61
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino
delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
escluso la posa del manufatto stesso; per una sezione
superiore a cmg. 100, ma non superiore a cmq. 400, misurata
16 17 |per tutta la sezione eseguita.
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Fori per passaggio tiranti Interventi 4-6: 2 0,30 ml 0,60,
Fori per passaggio nuovi tratti di fognatura pluviale: 3 0,30 ml 0,90
ml 1,50 182,86 274,29 0,434 0,65 78,29% 214,74
Rimozione di pavimentazione in lastricato di qualsiasi qualita,
tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito
mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di
materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante
attrezzature meccaniche o manuali, compreso I'accatastamento
e la movimentazione in limitate aree all'interno del cantiere del
materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente
17 18  |forniti.
In Via della Fiaba: 6,00 1,00 mq 6,00
Su vialetto all'interno area Cappella Scaglietti-Arcangeli: 15,00 0,70 mq 10,50
mg 16,50 23,03 380,00 0,027 0,45 58,04% 220,55
Spicconature di intonaci su pareti interne ed esterne con
intonaco a cemento fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed
18 19 |arricciatura per uno spessore massimo di cm. 3.
Paramento esterno blocco loculi di valle per realizzazione
Intervento 5: 8,60 2,000 mq 17,20
Paramento interno su tratto lesionato muro perimetrale nord-
ovest (Intervento 7): 2,60 2,700 mq 7,02
Hmed = (2,95+2,48)/2 = 3,40 2,72 mq 9,23
Hmed = (2,48+3,38)/2 = 2,50 2,931 mg 7,33
Varie per situazioni locali e raccordi: 9,22, mq 9,22
mq 50,00 13,16 658,00 0,047 2,35 78,97% 519,62
Scavo in terreni sciolti eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere; fino alla profondita di
19 20  |ml. 1,50.
Per ricostruzione tratto lesionato muretto a tergo Cappella
Scaglietti-Arcangeli al piede scarpatella: 0,5 3,00 1,20 1,70, mc 3,060
0,5 9,00 1,50 2,000 mc 13,500
0,5 3,00 1,20 1,70/ mc 3,060
mc 19,620 90,30 1.771,69 0,485 9,52 79,05% 1.400,52
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Scavo in terreni sciolti eseguito a mano compreso, compresi
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata; fino alla
20 21  |profondita di ml. 1,50.
Per realizzazione tracce tiranti Interventi 4-6: 3,20 0,25 0,15/ mc 0,120
3,50 0,25 0,15 mc 0,131
1,40 0,25 0,15 mc 0,053
mc 0,304 106,79 32,46 0,570 0,17 75,23% 24,42
Scavo a sezione larga obbligata eseguito con mezzi meccanici
fino alla profondita di ml. 1,50, compreso accatastamento
21 22 nell'ambito del cantiere; in terreni sciolti.
Per prima imposta Intervento 1: 80% 34,00 4,00 mc 108,800
mc 108,800 541 588,61 0,026 2,83 35,04% 206,25
Scavo a sezione larga obbligata eseguito con mezzi meccanici
fino alla profondita di ml. 1,50, compresi carico, trasporto e
22 23 |scarico a discarica autorizzata; in terreni sciolti.
Per prima imposta Intervento 1: 20% 34,00 4,00 mc 27,200
mc 27,200 20,13 547,54 0,107 2,91 37,67% 206,26
Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con mezzi
meccanici fino alla profondita di ml. 1,50, compreso
23 24 |accatastamento nell'ambito del cantiere; in terreni sciolti.
Per realizzazione trincea drenante Intervento 1: 70% 34,00 1,20 1,50, mc 42,840
Per costruzione cordolo in c.a. Intervento 1: 70% 24,20 1,90 0,90, mc 28,967
Varie per situazioni locali e raccordi: 3,193 mc 3,193
mc 75,000 6,38 478,50 0,030 2,25 34,21% 163,69
Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con mezzi
meccanici oltre la profondita di ml. 1,50, compreso
24 25 Jaccatastamento nell'ambito del cantiere; in terreni sciolti.
Per realizzazione trincea drenante Intervento 1: 70% 34,00 1,20 1,50, mc 42,840
mc 42,840 7,34 314,45 0,035 1,50 33,60% 105,66
Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi
meccanici fino alla profondita di ml. 1,50, compresi carico,
25 26 |trasporto e scarico a discarica autorizzata; in terreni sciolti.
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Per realizzazione trincea drenante Intervento 1: 30% 34,00 1,20 1,50, mc 18,360
Per realizzazione cordolo Intervento 1: 30% 24,20 1,90 0,90, mc 12,415
Per realizzazione cordolo Intervento 2: 9,10 0,70 0,55/ mc 3,504
Per realizzazione cordolo Intervento 3: 7,80 0,80, 0,65 mc 4,056
Per realizzazione muro in elevazione Intervento 3: 0,5 7,60 1,00 2,000 mc 7,600
Per realizzazione cordolo Intervento 4: 13,20 1,00 0,55 mc 7,260
Per realizzazione cordolo Intervento 5: 8,60 0,70 0,55/ mc 3,311
Per realizzazione struttura Intervento 8: 3,20 1,80 0,700 mc 4,032
Per realizzazione nuovi tratti di fognatura pluviale all'interno
area cimiteriale nelle zone pavimentate, complessivamente: 28,00 0,40 0,45/ mc 5,040
Per realizzazione nuovi tratti di fognatura pluviale all'interno
area cimiteriale lungo i vialetti, complessivamente: 12,00 0,30, 0,700 mc 2,520
Per realizzazione nuovi tratti di fognatura pluviale all'esterno
area cimiteriale:
tra P1 e P2: 6,00 0,80, 1,50, mc 7,200
tra P2 e P3: 15,60 0,80 1,000 mc 12,480
tra P3 e P4: 13,50 0,80, 1,000 mc 10,800
traP5e P1: 6,00 0,60 0,80, mc 2,880
Per realizzazione altri nuovi tratti di fognatura pluviale
all'esterno area cimiteriale: 5,50 0,60, 0,700 mc 2,310
3,50 0,50, 1,000 mc 1,750
Varie per situazioni locali e raccordi: 4,482 mc 4,482
mc 110,000 21,09 2.319,90 0,113 12,43 37,30% 865,32
Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi
meccanici oltre la profondita di ml. 1,50, compresi carico,
26 27 trasporto e scarico a discarica autorizzata; in terreni sciolti.
Per realizzazione trincea drenante Intervento 1: 30% 34,00 1,20 1,50, mc 18,360
mc 18,360 22,05 404,84 0,118 2,17 36,97% 149,67
Compenso agli scavi per presenza di acqua e per i relativi oneri
27 28 |di aggottamento.
Per realizzazione trincea drenante Intervento 1: 34,00 1,20 2,000 mc 81,600
mc 81,600 3,76 306,82 0,018 1,47 12,51% 38,38
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Compenso agli scavi a sezione ristretta obbligata per utilizzo di
moduli per blindaggio scavi e per la loro esecuzione a tratti
della lunghezza di ml. 6,00-7,00, compreso noli, trasporto e
movimentazione in cantiere dei moduli, nonche loro
allontanamento ad opere ultimate; da valutare per ogni mqg. di
28 29 |superficie di scavo protetta.
Per realizzazione trincea drenante Intervento 1: 2 34,00 3,000 mq 204,00,
mq 204,00 14,71 3.000,84 0,044 8,98 15,00% 450,13
Scarrettamento dei materiali di risulta da demolizioni di
29 30 |qualsiasi genere in ambito di cantiere.
Demolizione di murature situate entro terra: 2,214 mc 2,214
Demolizione di murature situate fuori terra: 12,000 mc 12,000
Demolizione massetti: 14,000 mc 14,000
Demolizione di strutture in cls situate entro terra: 1,000 mc 1,000
Demolizione di strutture in cls situate fuori terra: 5,856 mc 5,856
Formazione fori in strutture in cls: 1,50 0,40, mc 0,600
Materiale proveniente dalle spicconature intonaci: 50,00 0,02 mc 1,000
Materiale proveniente dagli scavi a mano: 19,924 mc 19,924
mc 56,594 42,11 2.383,17 0,050 2,83 79,05% 1.883,90)
Carico, traporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche, con mezzi meccanici su autocarro con portata mc.
30 31 3,50.
Demolizione di murature situate entro terra: 2,214 mc 2,214
Demolizione di murature situate fuori terra: 12,000 mc 12,000
Demolizione massetti: 14,000 mc 14,000
Demolizione di strutture in cls situate entro terra: 1,000 mc 1,000
Demolizione di strutture in cls situate fuori terra: 21,000 mc 21,000
Formazione fori in strutture in cls: 1,50 0,40 mc 0,600
Materiale proveniente dalle spicconature intonaci: 50,00 0,02 mc 1,000
mc 51,814 28,81 1.492,76 0,034 1,76 60,99% 910,43
Oneri per il conferimento a discarica di miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01;
31 32 |fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
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LUNG. | LARG. ALT. (Euro)
Scarifiche: 34,00 0,10, 2,25/ Tonn 7,650
Tonn 7,650 14,10 107,87 0,000 0,00, 0,00% 0,00,
Oneri per il conferimento a discarica di terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03; materiale
inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da
scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti
32 33 |della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
Scavi a sezione larga: 27,200 1,80, Tonn 48,960
Scavi a sezione ristretta: 128,664 1,80 Tonn 231,595
Materiale proveniente dalla esecuzione delle perforazioni
(micropali e tiranti): 3,14 576,00 0,010 1,80 Tonn 32,556
3,14 511,00 0,004 1,80, Tonn 12,203
3,14 165,00 0,003 1,80, Tonn 2,331
Tonn 327,645 7,25 2.375,43 0,000 0,00, 0,00% 0,00,
Oneri per il conferimento a discarica di miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
33 34 |cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06.
Demolizione di murature situate entro terra: 2,214 2,20 Tonn 4,871
Demolizione di murature situate fuori terra: 12,000 2,20, Tonn 26,400
Demolizione massetti: 14,000 2,40, Tonn 33,600,
Demolizione di strutture in cls situate entro terra: 1,000 2,40, Tonn 2,400
Demolizione di strutture in cls situate fuori terra: 21,000 2,50 Tonn 52,500
Formazione fori in strutture in cls: 1,50 0,40 2,50, Tonn 1,500
Materiale proveniente dalle spicconature intonaci: 50,00 0,02 2,20, Tonn 2,200
Tonn 123,471 17,01 2.100,24 0,000 0,00 0,00% 0,00
Campionamento ed analisi su campioni di terreno per
determinazione CSC (Colonna A e Colonna B) come da D.Lgs.
152/06 in riferimento a Tab.1 - AlL5 - Parte IV attraverso
34 35 |laboratorio convenzionato.
Analisi per determinazione CSC: 1 n° 1
n° 1 300,00 300,00 0,000 0,00, 0,00% 0,00,
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Campionamento ed analisi su campioni di terreno per
determinazione test di cessione a recupero come da All.3 del
35 36 |D.M. 05/02/98 e s.m.i. attraverso laboratorio convenzionato.
Test di cessione: 1 n°® 1
n° 1 200,00 200,00 0,000 0,00 0,00% 0,00
Conglomerato cementizio C12/15 per opere non strutturali,
36 37 |consistenza S4, preconfezionato da centrale di betonaggio.
Per magrone cordolo Intervento 1: 24,20 1,90 0,100 mc 4,598
9 0,80 0,50, 0,100 mc 0,360
Per magrone cordolo Intervento 2: 9,10 0,70 0,100 mc 0,637
Per magrone cordolo Intervento 3: 7,80 0,80, 0,100 mc 0,624
Per magrone cordolo Intervento 4: 13,20 1,00 0,100 mc 1,320
Per magrone cordolo Intervento 5: 8,60 0,70 0,100 mc 0,602
Per magrone struttura Intervento 8: 3,20 1,80 0,10 mc 0,576
Per chiusura tracce tiranti Interventi 4-6: 3,20 0,25 0,15/ mc 0,120
3,50 0,25 0,15/ mc 0,131
1,40 0,25 0,15/ mc 0,053
Per chiusura scavi per nuovi tratti di fognatura pluviale
all'interno area cimiteriale nelle zone pavimentate,
complessivamente: 28,00 0,40 0,45 mc 5,040
Varie per situazioni locali e raccordi: 0,939 mc 0,939
mc 15,000 98,58 1.478,70) 0,117 1,76 10,01% 148,02
Getto in opera di calcestruzzo per pavimenti a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale
37 38 |XC3, esposto a corrosione da carbonatazione.
Per ricostruzione massetto/pavimentazione tra i due blocchi
loculi e davanti Intervento 3: 44,60 0,15 mc 6,690
Per ricostruzione massetto/pavimentazione zona scale: 4,20 0,15/ mc 0,630
Per ricostruzione massetto/pavimentazione zona tra tombe
(Intervento 4): 39,30, 0,15 mc 5,895
Varie per situazioni locali e raccordi: 0,785 mc 0,785
mc 14,000 130,30 1.824,20) 0,155 2,17 7,58% 138,27
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Conglomerato cementizio C32/40, consistenza S4, classe di
esposizione ambientale XC4, preconfezionato da centrale di
38 39 |betonaggio.
Per formazione cordolo Intervento 1: 24,20 1,50 0,80, mc 29,040
9 0,80 0,50 0,80, mc 2,880
Per formazione muretto in elevazione Intervento 1: 5,20 0,40 1,80 mc 3,744
19,00 0,40 1,35 mc 10,260
Per formazione cordolo Intervento 2: 9,10 0,70 0,50, mc 3,185
Per formazione cordolo Intervento 3: 7,80 0,80 0,60 mc 3,744
Per muro in elevazione Intervento 3: 7,60 0,25 1,60 mc 3,040
Per formazione cordolo Intervento 4: 13,20 1,00 0,50, mc 6,600
Per formazione cordolo Intervento 5: 8,60 0,70 0,50 mc 3,010
Per parte in elevazione Intervento 5: 8,60 0,18 1,60 mc 2,477
Per ricostruzione zona lesionata muro Intervento 6: 1,00 0,30 2,50 mc 0,750
Per ricostruzione parte alta risvolto muro Intervento 6: 3,10 0,30 1,000 mc 0,930
Per parte in fondazione struttura Intervento 8: 3,20 1,80 0,50, mc 2,880
3,20 1,02 0,50, mc 1,632
Per parte in elevazione struttura Intervento 8: 0,70 0,37 1,65 mc 0,427
2,50 0,37 155 mc 1,434
3,20 0,20 0,90, mc 0,576
0,60 0,20 0,90, mc 0,108
Per ricostruzione altri tratti del canaletto di guardia esterno sul
lato nord-ovest, complessivamente: 5,00 1,00 0,300 mc 1,500
5,00 0,20 0,90, mc 0,900
Varie per situazioni locali e raccordi: 2,883 mc 2,883
mc 82,000 126,82 10.399,24 0,150 12,30 7,78% 809,06
Costo aggiuntivo al calcestruzzo per servizio di pompaggio -
quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa
39 40  |con braccio fino a ml. 42.
Getti cls: 13 n° 13
n° 13 189,75 2.466,75 0,000 0,00 0,00% 0,00
Costo aggiuntivo al calcestruzzo per servizio di pompaggio —
40 41  |quota aggiuntiva per oghi mc. pompato.
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Getti cls C12/15: 15,000 mc 15,000
Getto cls per pavimenti: 14,000 mc 14,000
Getti cls C32/40: 82,000 mc 82,000
mc 111,000 6,33 702,63 0,000 0,00 0,00% 0,00
Casseforme in legno per opere in fondazione, compreso ogni
41 43 |onere.
Per formazione cordolo Intervento 1: 24,20 0,400 mq 9,68
2 1,50 0,80, mg 2,40
Per formazione cordolo Intervento 2: 9,10 0,50, mq 4,55
0,70 0,50, mg 0,35
Per formazione cordolo Intervento 3: 7,80 0,60 mq 4,68
0,80 0,600 mg 0,48,
Per formazione cordolo Intervento 4: 2 13,20 0,50, mq 13,20
2 1,00 0,50, mg 1,00
Per formazione cordolo Intervento 5: 8,60 0,500 mq 4,30
2 0,70 0,50, mg 0,70
Per fondazione struttura Intervento 8: 3,20 0,500 mq 1,60
3,20 1,000 mq 3,20
2 0,40 0,50, mgq 0,40
2 1,00 1,000 mq 2,00
Per ricostruzione altri tratti del canaletto di guardia esterno sul
lato nord-ovest, complessivamente: 5,00 0,30 mq 1,50
Varie per situazioni locali e raccordi: 4,96 mq 4,96
mq 55,00 22,74 1.250,70 0,040 2,20 64,05% 801,07,
Casseforme in legno per opere in elevazione, compreso ogni
42 44 |onere.
Per formazione cordolo Intervento 1: 24,20 1,50 0,800 mq 29,04
18 0,50 0,80, mg 7,20
Per formazione muretto in elevazione Intervento 1: 5,20 1,80, mq 9,36
5,20 1,40 mq 7,28
19,00 1,35 mq 25,65
19,00 0,95 mg 18,05
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0,40 2,200 mgq 0,88
0,40 1,35 mq 0,54
Per muro in elevazione Intervento 3: 2 7,60 1,60 mq 24,32
2 0,25 1,600 mq 0,80
Per parte in elevazione Intervento 5: 8,60 1,60 mq 13,76
2 0,18 1,600 mq 0,58
Per ricostruzione zona lesionata muro Intervento 6: 2 1,00 2,50 mq 5,00
Per ricostruzione parte alta risvolto muro Intervento 6: 3,10 1,000 mq 3,10
2,80 1,000 mq 2,80
2 0,30 1,000 mq 0,60
Per parte in elevazione struttura Intervento 8: 2 0,70 1,65 mq 2,31
2 2,50 1,55 mq 7,75
Varie per situazioni locali e raccordi: 5,98 mq 5,98
mq 165,00 28,00 4.620,00 0,100 16,50 64,29% 2.970,20
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,
questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti,
compresa foratura e predisposizione su struttura portante; con
43 45  |foro D 14-16 profondita cm. 30.
Per ricostruzione zona lesionata muro Intervento 6: 24 n° 24
Per ricostruzione parte alta risvolto muro Intervento 6: 12 n° 12
n° 36 12,59 453,24 0,045 1,62 56,71% 257,03
Fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio
44 46  |B450C.
Per barre di inghisaggio @14 per ricostruzione zona lesionata
muro Intervento 6: 24 0,80 1,208 Kg 23,194
Per barre di inghisaggio @14 per ricostruzione parte alta risvolto
muro Intervento 6: 12 0,80 1,208 Kg 11,597
Armatura strutture varie Interventi (Kg/mc. 80): 82,000 80,000 Kg 6560,000
Kg 6594,791 1,77 11.672,78 0,003] 19,78 42,43% 4.952,76
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio
45 47 B450C.

Rete @8/20x20 di armatura nuovi massetti e pavimentazioni in
cls:
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Per ricostruzione massetto/pavimentazione tra i due blocchi
loculi e davanti Intervento 3: 44,60 4,080 Kg 181,968
Per ricostruzione massetto/pavimentazione zona scale: 4,20 4,080 Kg 17,136
Per ricostruzione massetto/pavimentazione zona tra tombe
(Intervento 4): 39,30, 4,080 Kg 160,344
Per sovrapposizioni: 15% 359,448 Kg 53,917
Kg 413,365 151 624,18 0,003 1,24 32,77% 204,54
Ripresa e rifinitura sommita muri in c.a. esistenti dopo la loro
parziale demolizione da effettuarsi con malta cementizia in
modo da regolarizzare la sommita e dare la stessa finita a mo'
46 48  |di copertina, compreso ogni onere.
Ripresa e rifinitura sommita muro Intervento 6 dopo il suo
abbassamento: ml. (13,60+6,10) = 19,70 ml 19,70
ml 19,70 15,00 295,50 0,045 0,89 54,00% 159,57
Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio S275JR di
qualunque lunghezza e diametro non inferiore a mm. 20,
completi di filettatura all'estremita, ogni tipo di pezzo speciale
ed accessorio necessario (canaule cilindriche, terminali, tronchi
filettati, dadi, rondelle, bulloneria in genere, ecc.), compreso
I'eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il
tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci,
I'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti
metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalita di
esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli
47 49  |attraversamenti delle murature.
Tiranti @20 Interventi 4-6: 4,50 2,466| Kg 11,097
4,90 2,466/ Kg 12,083
5,50 2,466/ Kg 13,563
Kg 36,743 6,50 238,83 0,015 0,55 28,00% 66,87,
Fornitura e posa in opera di capochiave a scomparsa con
tirante incassato costituito da piastra in acciaio S275JR di mm.
372x372x15, compreso ogni onere per la sua perfetta messa in
48 50 |opera.
Per tiranti ¢20 Interventi 4-6: 6 n° 6
n° 6) 100,00 600,00 0,237 1,42 24,00% 144,00
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49

51

Fornitura e posa in opera di betoncino di consolidamento
(resistenza a compressione superiore a 38 MPa ad 1 giorno e
72 MPa a 28 gg.) dato a qualunque altezza su pareti verticali,
orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare
asperita, per uno spessore complessivo minimo di mm. 30,
compreso: il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida
a distanza sufficientemente ravvicinata; I'armatura costituita da
rete elettrosaldata @6/10x10; gli oneri per la rimozione delle
parti di struttura mobili; la pulitura con getto d'acqua ad alta
pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera
superficie; I'abbondante bagnatura della superficie;
I'applicazione sulla faccia della struttura degli elementi di rete
elettrosaldata; il collegamento alla struttura esistente con
connettori metallici passanti in ragione di n. 4 a mg. ancorati
alla struttura stessa con malta cementizia reoplastica, inclusa la
foratura e pulitura dei fori; casseforme; riprese; quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Intervento 7 (tratto lesionato muro perimetrale nord-ovest):

Paramento interno:

2,60

2,70

mq

7,02

Hmed = (2,95+2,48)/2 =

3,40

2,72

mq

9,23

Hmed = (2,48+3,38)/2 =

2,50

2,93

mq

7,33

Paramento esterno:

Hmed = (2,40+3,00)/2 =

8,50

2,70

mq

22,95

Varie per situazioni locali e raccordi:

3,47

mq

3,47

mq

50,00

68,37

3.418,50

0,243

12,15

67,53%

2.308,51

50

52

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20°dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravita o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.li 6 di cemento per metro cubo di
impasto fino a due volte il volume teorico del foro, compreso
perforazione a vuoto - per diametro esterno pari a mm. 200-
219.

Micropali 200 Intervento 1 disposti a quinconce all'interasse
complessivo di ml. 0,50:

48

12,00

ml

576,00

ml

576,00

71,61

41.247,36

0,127,

73,15

30,92%

12.753,68
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51

53

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20°dalla
verticale eseguito a rotazione mediante perforazione con elica
continua e successiva iniezione, a gravita o bassa pressione, di
miscela o malta cementizia dosata a q.li 6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro,
compreso perforazione a vuoto - per diametro esterno pari a
mm. 130-159.

Micropali 130 Intervento 2 disposti su una fila all'interasse di
ml. 0,60:

15

7,00

ml

105,00

Micropali 130 Intervento 3 disposti su una fila all'interasse di
ml. 0,50:

14

7,00

ml

98,00

Micropali @130 Intervento 4 disposti a quinconce su due file:

24

7,00

ml

168,00

Micropali 130 Intervento 5 disposti su una fila all'interasse di
ml. 0,60:

14

7,00

ml

98,00

Micropali ¢130 Intervento 8 disposti su due file all'interasse di
ml. 1,00:

7,00

ml

42,00

ml

511,00

43,35

22.151,85

0,077,

39,35

31,49%

6.975,62

52

54

Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali in
tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o0 manicotto
filettato.

Armatura micropali costituita da tubolare di mm. 139,7x10:

576,00

32,00

Kg

18432,000

Armatura micropali costituita da tubolare di mm. 88,9x10:

511,00

19,46

Kg

9944,060

Kg

28376,060

1,33

37.740,16

0,004

113,50

37,72%

14.235,59

53

55

Esecuzione di tiranti di tipo definitivo con doppia guaina da
eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita
a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da
eseguirsi anche in piu fasi fino ad un massimo di due volte il
volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del
tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro
necessario per |'esecuzione dei lavori a regola d'arte; tiranti fino
a 30 tonn.

Tiranti Intervento 3 all'interasse di circa ml. 2,50:

10,00

ml

30,00

ml

30,00

80,23

2.406,90

0,143

4,29

18,56%

446,72
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54

56

Esecuzione di tiranti di tipo definitivo con doppia guaina da
eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita
a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da
eseguirsi anche in piu fasi fino ad un massimo di due volte il
volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del
tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro
necessario per |'esecuzione dei lavori a regola d'arte; tiranti fino
a 45 tonn.

Tiranti Intervento 1 all'interasse di ml. 2,50-3,00:

15,00

ml

135,00

ml

135,00

86,85

11.724,75

0,154

20,79

18,87%

2.212,46

55

57

Formazione ed installazione di tubo inclinometrico di qualunque
lunghezza compreso: realizzazione di perforazione @ mm 140;
messa in opera di tubo in pvc @ 101 con 4 scanalature interne
per le misurazioni, giuntato con manicotto sempre in pvc
esterno per dare continuita alle guide; getto completo
all'esterno tubo con boiacca cementizia da eseguire dal fondo
foro a bassissima pressione; fornitura dei tubi, della valvola a
perdere, dei manicotti e di ogni altro elemento accessorio;
lavaggio finale interno della tubazione installata; realizzazione
pozzetto di ispezione in testa in muratura o cls di cm. 40x40 a
guota pavimentazione dotato di chiusino in ghisa classe B125;
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte e
perfettamente funzionante

All'interno area cimiteriale presso I'Intervento 3:

15,00

ml

15,00

ml

15,00

95,00

1.425,00

0,169

2,54

26,00%

370,50

56

58

Compenso alla esecuzione degli scavi per la presenza delle
parti alte dei micropali e quindi per I'utilizzo di tutte le
accortezze per evitare il danneggiamento dei micropali stessi,
nonché per i conseguenti ritardi nella esecuzione degl i scavi
medesimi, compresi gli oneri per I'eventuale esecuzione in
parte a mano degli scavi stessi; da valutare in funzione del
numero di micropali presenti nella zona di scavo.

Micropali vari interventi:

121

121

121

5,00

605,00

0,018

2,18

42,00%

254,10
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Esecuzione di scapitozzatura di testa di micropalo con messa a
nudo dell'armatura tubolare, compreso la pulizia dell'armatura
metallica, la pulizia ed il livellamento dell'area circostante, la
preparazione del piano di posa della fondazione, il carico,
trasporto e conferimento a discarica autorizzata e compatibile
dei materiali di risulta, ogni altro onere necessario per dare il
micropalo e la relativa armatura pronti per le successive
57 59 |lavorazioni:
Micropali vari interventi: 121 n° 121
n° 121 15,00 1.815,00 0,053 6,41 67,00% 1.216,05
Compenso per saldatura ferri ¢12-¢16 a "C" ai tubolari di
armatura dei micropali, compreso ogni onere esclusa la
58 60 |fornitura dei ferri.
Micropali vari interventi: 121 n°® 121
n° 121 4,00 484,00 0,014 1,69 65,00% 314,60
Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
lavori analoghi eseguita con malta di cemento, con faccia a
59 61 testa rasa su un solo paramento.
Per ricostruzione tratto terminale muro in pietra presso blocco
loculi di monte lesionato nella parte alta: 0,80 0,58 1,50, mc 0,696
Per ricostruzione tratto canaletto di guardia esterno sul lato
nord-ovest in corrispondenza Intervento 8: 3,20 0,20, 1,10, mc 0,704
0,60 0,20 1,100 mc 0,132
Per ricostruzione altri tratti del canaletto di guardia esterno sul
lato nord-ovest, complessivamente: 5,00 0,20, 0,90, mc 0,900
Varie per ripristini e raccordi: 0,568 mc 0,568
mc 3,000 425,91 1.277,73 1,010 3,03 63,29% 808,68
Muratura in elevazione con blocchi cassero in cls o laterizio,
spessore cm. 20-25, compreso getto del cls di iempimento,
armature longitudinali e verticali, formazione di inghisaggi
60 62  |@12/25 per collegamento alla base, nonché ogni altro onere.
Per ricostruzione tratto lesionato muretto a tergo Cappella
Scaglietti-Arcangeli al piede scarpatella: 3,00 1,000 mq 3,00
9,00 1,200 mgq 10,80
3,00 1,000 mq 3,00
mq 16,80 100,00 1.680,00 0,356 5,98 58,00% 974,40
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61

63

Muratura in elevazione di pareti con blocchi in cls od in laterizio,
spessore cm. 38-40, eseguita con malta bastarda (M5).

Per ricostruzione parte alta lesionata della parete esterna nel
tratto compreso tra i due blocchi loculi:

2,70

0,80

mq

2,16

mq

2,16

70,00

151,20

0,249

0,54

44,00%

66,53

62

64

Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciao, altezza totale
circa ml. 0,80, zincata e verniciata, per parapetti in sommita
muri, compreso piastre di base, ancoraggi chimici e tasselli per
il robusto fissaggio nelle strutture in c.a. sottostanti, nonché
ogni altro onere; ringhiera del tipo gia esistente nell'area
cimiteriale e/o come da richiesta della Direzione dei Lavori.

Sopra muro abbassato Intervento 6: ml. (13,50+3,00) =

16,50

ml

16,50

ml

16,50

95,00

1.567,50

0,225

3,71

33,20%

520,41

63

65

Fornitura e posa in opera di pannelli drenanti prefabbricati,
dimensioni ml. 2,00x1,00x0,30 ad alte prestazioni idrauliche e
meccaniche ed elevata capacita di smaltimento idraulico,
costituiti da un involucro scatolare in rete metallica a doppia
torsione rivestito internamente con geotessile tessuto
monofilamento ritentore, riempiti in ciottoli di polistirolo non
riciclato imputrescibile con funzione di drenaggio, avente
preassemblato alla base un tubo fessurato a doppia parete,
compreso perfetto assemblaggio dei pannelli a tratti (sia in
senso orizzontale che verticale per i camini) dentro o fuori
trincea, calo all'interno scavo, fissaggi di ogni tipo e quanto altro
necessario.

Per tratto continuo alla base trincea drenante:

34,00

ml

34,00

Per "camini" alternati trincea drenante:

2,00

ml

16,00

ml

50,00

90,00

4.500,00

0,213

10,65

24,00%

1.080,00,

64

66

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo; con malta di cemento

Paramento interno nuov muretto di recinzione sopra cordolo
Intervento 1:

4,80

mq

6,72

18,60

mq

17,67

Paramento interno tratto ricostruito muretto a tergo Cappella
Scaglietti-Arcangeli al piede scarpatella:

3,00

mq

3,00
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IMPORTO LAVORI

ONERI SICUREZZA
AFFERENTI L'IMPRESA

INCIDENZA MANODOPERA

N. QUANTITA COSTO COSTO COSTO COSTO
N. ART. DESCRIZIONE PARTI MISURE U.M. TOTALI UNITARIO COSTO TOTALE UNITARIO TOTALE INCIDENZA TOTALE
LUNG. | LARG. ALT. (Euro)
9,00 1,200 mq 10,80
3,00 1,000 mg 3,00
Paramento esterno muro in elevazione Intervento 3: 7,60 1,50 mq 11,40
7,60 0,25 mq 1,90
0,25 150, mgq 0,38,
Paramento esterno blocco loculi di valle per realizzazione
Intervento 5: 8,60 2,000 mq 17,20
8,60 0,20, mq 1,72
2 0,20 150, mq 0,60,
Su zona lesionata muro Intervento 6: 1,00 2,50 mq 2,50
Su parte in elevazione struttura Intervento 8: 2 0,70 155 mq 2,17
2 2,50 1,45 mq 7,25
Varie per situazioni locali e raccordi: 8,69 mq 8,69
mq 95,00 24,65 2.341,75 0,088 8,36 64,15% 1.502,23]
Verniciatura di superfici esterne con pittura idrorepellente
traspirante di colore marrone chiaro o bianco, compreso ogni
65 68 |onere.
Superfici intonacate: 95,00 mq 95,00
mq 95,00 6,72 638,40 0,016 1,52 53,05% 338,67,
Realizzazione di pozzetti in pietrame e/o cls, di qualunque
dimensione e profondita, anche a risalto, completi di piastre di
copertura carrabili e di chiusini o griglie in ghisa C250. E'
ammesso anche 'utilizzo di pozzetti prefabbricati, purché
preventivamente accettati dalla D.L.; tutti gli eventuali oneri
aggiuntivi conseguenti all'uso ed alla posa a perfetta regola
d’arte di questi pozzetti prefabbicati rimangono a carico
delllmpresa. Il tutto compreso altresi scavo anche in roccia,
rinterri e rinfianco in stabilizzato, casserature, puntellature,
disarmo, vibratura meccanica, armatura della platea e delle
pareti, ripristini, collegamento ai tubi di qualunque natura e
diametro in arrivo ed in partenza, quant'altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte; da valutare a volume in base
alle dimensioni in pianta interne ed alla profondita del piano di
66 69 |scorrimento rispetto al piano strada/campagna.
Pozzetto P1: 0,80 0,80 1,80 mc 1,152
Pozzetto P2, P3, P4: 0,80 0,80 1,20 mc 0,768,
Pozzetto P5: 0,60 0,60, 0,80, mc 0,288




Pag. 21

IMPORTO LAVORI
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ART.
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COSTO
UNITARIO
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TOTALE
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(Euro)

mc

2,208

1.000,00,

2.208,00

2,372

5,24

25,00%

552,00

67

70

Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc rigido secondo
norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, SN8, poste entro scavi su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo cm. 20 cm, escluso scavo e
rinterro; tubazioni diam. est. mm. 160; il presente prezzo si
applica anche nel caso di utilizzo di tubazioni in polietilene
strutturato ad alta densita, corrugato esternamente e con
parete interna liscia.

Per nuovi tratti di fognatura pluviale all'interno area cimiteriale

nelle zone pavimentate, complessivamente:

25,00

ml

25,00

Per nuovo tratto di fognatura pluviale all'esterno area
cimiteriale, tra P5 e P1:

6,00

ml

6,00

ml

31,00

15,50

480,50

0,055

1,71

30,00%

144,15

68

71

Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc rigido secondo
norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, SN8, poste entro scavi su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo cm. 20 cm, escluso scavo e
rinterro; tubazioni diam. est. mm. 200; il presente prezzo si
applica anche nel caso di utilizzo di tubazioni in polietilene
strutturato ad alta densita, corrugato esternamente e con
parete interna liscia.

Per nuovo tratto di fognatura pluviale all'interno area cimiteriale

nelle zone pavimentate:

3,00

ml

3,00

Per nuovi tratti di fognatura pluviale all'interno area cimiteriale

lungo i vialetti, complessivamente:

12,00

ml

12,00

Per altri nuovi tratti di fognatura pluviale all'esterno area
cimiteriale:

5,50

ml

5,50

3,50

ml

3,50

ml

24,00

20,17

484,08

0,072

1,73

24,50%

118,60

69

72

Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc rigido secondo
norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, SN8, poste entro scavi su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo cm. 20 cm, escluso scavo e
rinterro; tubazioni diam. est. mm. 315; il presente prezzo si
applica anche nel caso di utilizzo di tubazioni in polietilene
strutturato ad alta densita, corrugato esternamente e con
parete interna liscia.

Per nuovi tratti di fognatura pluviale all'esterno area cimiteriale:

traPle P2:

6,00

ml

6,00
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IMPORTO LAVORI

ONERI SICUREZZA
AFFERENTI L'IMPRESA

INCIDENZA MANODOPERA

N. QUANTITA' COSTO COSTO COSTO COSTO
N. ART. DESCRIZIONE PARTI MISURE U.M. TOTALI UNITARIO COSTO TOTALE UNITARIO TOTALE INCIDENZA TOTALE
LUNG. | LARG. ALT. (Euro)
tra P2 e P3: 15,60 ml 15,60
tra P3 e P4: 13,50 ml 13,50
ml 35,10 37,60 1.319,76 0,134 4,70 14,41% 190,18
Riempimento scavo con materiale arido di cava stabilizzato
naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con
I'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5, compresa
70 73  |emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.
Per chiusura scavo per nuovi tratti di fognatura pluviale
all'interno area cimiteriale nelle zone pavimentate,
complessivamente: 28,00 0,40 0,25 mc 2,800
Per chiusura scavo per nuovi tratti di fognatura pluviale
all'interno area cimiteriale lungo i vialetti, complessivamente: 12,00 0,30 0,50, mc 1,800
Per chiusura scavo per nuovi tratti di fognatura pluviale
all'esterno area cimiteriale:
traPleP2: 6,00 0,80 1,30 mc 6,240
tra P2 e P3: 15,60 0,80 0,80, mc 9,984
tra P3 e P4: 13,50 0,80 0,80 mc 8,640
traP5e P1: 6,00 0,60, 0,60f mc 2,160
Per chiusura scavo per altri nuovi tratti di fognatura pluviale
all'esterno area cimiteriale: 5,50 0,60 0,50, mc 1,650
3,50 0,50 0,80 mc 1,400
A detrarre tubo ¢ 160: 31,00 0,08, 0,08 mc -0,198|
A detrarre tubo ¢ 200: 24,00 0,10, 0,100 mc -0,240
A detrarre tubo ¢ 315: 35,10 0,1575] 0,1575] mc -0,871]
Per locali bonifiche: 1,635 mc 1,635
mc 35,000 52,26 1.829,10 0,062 2,17 11,57% 211,63
Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con
71 74 materiale proveniente da scavi.
Materiale proveniente dagli scavi a sezione larga: 108,800 mc 108,800
Materiale proveniente dagli scavi a sezione ristretta: 137,460 mc 137,460
mc 246,260 7,53 1.854,34 0,018 4,43 46,83% 868,39
Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con
72 75 |materiale arido compreso nel prezzo.
A tergo tratto muretto ricostruito sul retro Cappella Scaglietti-
Arcangeli al piede scarpatella: 0,5 3,00 1,20 1,700 mc 3,060
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IMPORTO LAVORI

ONERI SICUREZZA
AFFERENTI L'IMPRESA

INCIDENZA MANODOPERA

N. QUANTITA COSTO COSTO COSTO COSTO
N. ART. DESCRIZIONE PARTI MISURE U.M. TOTALI UNITARIO COSTO TOTALE UNITARIO TOTALE INCIDENZA TOTALE
LUNG. | LARG. ALT. (Euro)
0,5 9,00 1,50 2,000 mc 13,500
0,5 3,00 1,20 1,700 mc 3,060
Per ricostruzione scarpata a monte Intervento 1: 34,00 3,70 mc 125,800
Per chiusura scavo trincea drenante Intervento 1: 34,00 1,20 3,000 mc 122,400
A tergo muro in elevazione Intervento 3: 0,5 7,60 1,00 2,000 mc 7,600
A detrarre materiale proveniente dagli scavi: -246,26 mc -246,260
A detrarre volume pannelli prefabbricati drenanti: -50,00 0,30 1,000 mc -15,000
Per locali bonifiche e varie: 5,840 mc 5,840
mc 20,000 26,19 523,80 0,062 1,24 6,95% 36,40
Fornitura di ghiaia bianca per aree cimiteriali, diametro mm. 8-
22, compreso suo spandimento con mezzi meccanici e/o
manuali, compreso allontanamento del materiale in eccesso ed
73 77 |ogni altro onere.
Per reintegrazione superficie vialetti interni: 50,00 1,20 0,100 mc 6,000
mc 6,000 54,00 324,00 0,128 0,77 6,00% 19,44
Fornitura e posa in opera di canala semicircolare in c.a.v. con
incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato
74 78 cementizio non inferiore a cm. 10; diametro cm. 40.
Sopra cordolo Intervento 1: 24,20 ml 24,20
ml 24,20 50,00 1.210,00, 0,178 4,31 24,00% 290,40
Realizzazione di pozzetti a caditoia in cls, prefabbricati o gettati
in opera, delle dimensioni interne di cm. 40x40 e profondita del
fondo di cm. 50-60 rispetto al piano finito, completi di caditoia
concava in ghisa sferoidale C250 di tipo antitacco, compreso
scavo, rinterri, ripristini, collegamento ai tubi di qualunque
diametro in arrivo ed in partenza, quant'altro necessario per
75 79 |dare l'opera finita a regola d'arte.
Nuove caditoie all'esterno area cimiteriale: 2 n°® 2
n° 2 140,00 280,00 0,332 0,66, 12,00% 33,60
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76

80

Realizzazione di pozzetti a caditoia in cls, prefabbricati o gettati
in opera, delle dimensioni interne di cm. 30x30 e profondita del
fondo di cm. 50-60 rispetto al piano finito, completi di caditoia
concava in ghisa sferoidale B125 di tipo antitacco, compreso
scavo, rinterri, ripristini, collegamento ai tubi di qualunque
diametro in arrivo ed in partenza, quant'altro necessario per
dare I'opera finita a regola d'arte.

Nuove caditoie all'interno area cimiteriale:

o))

100,00,

600,00

0,237

1,42

14,00%

84,00

77

81

Realizzazione collegamento nuova fognatura pluviale a
pozzetto o collettore in cls esistente, qualunque dimensione tubi
e pozzetto, con formazione di foro a misura mediante
carotatore o martellino demolitore, compreso scavo, ripristino
delle parti demolite in eccesso, completo rinfianco in cls della
zona di collegamento, rinterri e chiusura scavo con materiale
arido, nonché ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.

Collegamenti:

N

40,00

160,00

0,095

0,38

70,00%

112,00

78

82

Realizzazione di copertina in sommita muro (larghezza cm. 40)
con embrici e coppi murati nelle stesse forme di quella attuale,
compreso ogni onere.

Sopra nuovo muretto Intervento 1:

24,20

ml

24,20

ml

24,20

15,00

363,00

0,053

1,28

37,00%

134,31

79

83

Realizzazione di copertina in sommita muro (larghezza cm. 40)
con tavelle e sovrastante elemento semicircolare in cls; il tutto

nelle stesse forme e dimensioni uguali alla copertina esistente

e compreso ogni onere.

Sopra nuovo muretto Intervento 8:

3,20

ml

3,20

ml

3,20

40,00

128,00

0,142

0,45

44,00%

56,32

80

84

Realizzazione di copertina in sommita muro (larghezza circa
cm. 20) mediante riutilizzo delle lastre in pietra attualmente
presenti, compreso preventiva rimozione delle lastre stesse,
loro pulizia ed immagazzinamento, ritrasporto in cantiere al
momento del loro riutilizzo, muratura lastre ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte nel pieno rispetto della
tipologia attualmente in essere.
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ONERI SICUREZZA
IMPORTO LAVORI AFFERENT! L'IMPRESA INCIDENZA MANODOPERA
N. QUANTITA' COSTO COSTO COSTO COSTO
N. | ART. DESCRIZIONE PARTI MISURE U.M. TOTALI UNITARIO COSTO TOTALE UNITARIO TOTALE INCIDENZA TOTALE
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Sopra tratto ricostruito muretto a tergo Cappella Scaglietti-
Arcangeli al piede scarpatella: 15,00 ml 15,00
ml 15,00 10,00, 150,00 0,036 0,54 65,00% 97,50
Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a
sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili
81 85 |tenditori compreso la predisposizione dei fori per I'ancoraggio.
Sopra nuovo muretto Intervento 1: 24,00 ml 24,00
Sopra muro perimetrale nord-ovest: 14,00 ml 14,00
Ricostruzione tratto lungo Via della Fiaba da rimuovere per
accesso alle aree di lavorazione: 10,00 ml 10,00
ml 48,00 21,78 1.045,44 0,052 2,50 37,62% 393,29
Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita
con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la
raschiatura e lavatura delle connettiture per I'eliminazione di
eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale
82 86 |instabile; per una superficie minima contigua di mq. 2,00.
Per impermeabilizzazione fondo e pareti canaletto di guardia
esterno sul lato nord-ovest nei tratti non ricostruiti: 38,80 0,60 mq 23,28
2 38,80 0,90, mgqg 69,84
mq 93,12 47,09 4.385,02 0,223 20,77 77,24% 3.386,99
Pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-10 per tappeto di
83 89  |usura, spessore finito cm. 3, compreso ogni onere.
Per ripristino tracce per tratti nuova fofnatura pluviale: 28,00 1,00 mq 28,00
6,00 1,00 mg 6,00
Varie per raccordi ed altre sistemazioni locali: 6,00 mq 6,00
mq 40,00 6,76 270,40 0,024 0,96 4,72% 12,76
Compenso alla pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-
84 90 |10 per spessori finiti diversi da cm. 3.
Per ripristino tracce per tratti nuova fofnatura pluviale, spessore
aggiuntivo cm. 7: 40,00 7,0] cmxmq 280,00
cmxmq 280,00 1,97 551,60 0,007 1,96 577% 31,83
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85

91

Posa in opera di lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi
dimensione e spessore fino a cm. 20 rincalzato con
calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, esclusa la fornitura del materiale da
posare.

Rimontaggio elementi smontati per ricostruzione lastrico in Via
della Fiaba:

6,00

1,00

mq

6,00

Rimontaggio elementi smontati per ricostruzione lastrico su
vialetto all'interno area Cappella Scaglietti-Arcangeli:

15,00

0,70

mq

10,50

mq

16,50

52,31

863,12

0,062

1,02

53,96%

465,74

86

92

Ricavatura, riprofilatura e ripulitura cunette e fosse a cielo
aperto eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici,
compreso nel prezzo gli oneri per lo scavo in terreni putridi
anche in presenza di acque, il taglio di essenze arboree,
cespugli, piante verdi, I'estirpazione di ceppaie, la ripulitura
degli argini e del fondo, il trasporto ed il conferimento a
discarica compatibile di tutti i materiali ed i fanghi di risulta, la
salvaguardia di tutte le opere spondali e di fondo esistenti
(muretti, soglie, salti, palizzate in legname, ecc.), nonché ogni
altro onere per rendere I'opera finita a perfetta regola d'arte e
pronta all'uso. Il tutto per cunette e fosse con sezione libera
inferiore a mq. 0,30.

Tratti vari di fossetta/cunetta esistente:

10,00

ml

10,00

ml

10,00

6,00

60,00

0,014

0,14

15,00%

9,00

87

Lavori vari da eseguirsi in economia e/o ai prezzi contrattuali a
misura:

Esecuzione saggi preventivi per ricerca posizione delle attuali
tubazioni di fognatura pluviale, interne e/o esterne all'area
cimiteriale, nonché opere per loro eventuali adeguamenti e/o
spostamenti;

Smontaggio tettotia esistente tra i due blocchi nella zona nord-
est del Cimitero e suo rimontaggio a lavori ultimati, con
sostituzione delle specchiature rotte o lesionate e con ripristino
del corretto collegamento della tettoia alla struttura dei due
blocchi loculi;

Adeguamento e/o spostamento lapidi e tombe per permettere
I'esecuzione di alcune lavorazioni;

Riprofilatura e ripristimo sedimi interessati dai lavori ad opere
ultimate;

6.493,78

23,10

40,00%

2.597,51

SOM

MANO Euro

238.300,00

601,13

89.211,72
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b) |[INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO LUNGO VIA VIII MARZO.
Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita
1 di cm. 20 con scalpello meccanico semovente.
Per formazione cordolo micropali: 21,00 ml 21,00
ml 21,00 1,89 39,69 0,004 0,08 50,38% 20,00
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata
2 spinta fino alla profondita di cm. 10.
Per formazione cordolo micropali: 20,00 1,40 mq 28,00
mq 28,00 3,12 87,36 0,007 0,20 47,45% 41,45
Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di
taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti; in sede stradale, diametro del tronco
a cm. 130 da terra fino a cm. 140 altezza della pianta inferiore a
ml. 6, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
9 autorizzato (compost o inceneritore).
Olivi presenti nella zona di intervento: 4 n° 4
n° 4 45,15 180,60 0,161 0,64 48,46% 87,52
Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi
meccanici fino alla profondita di ml. 1,50, compresi carico,
26 |trasporto e scarico a discarica autorizzata; in terreni sciolti.
Per formazione cordolo micropali: 18,60 1,20 1,000 mc 22,320
18,60 0,40 0,55 mc 4,092
Per situazioni locali e raccordi: 1,588 mc 1,588
mc 28,000 21,09 590,52 0,113 3,16 37,30% 220,26
Oneri per il conferimento a discarica di miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01;
32 [fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
Scarifiche: 28,00 0,10, 2,25/ Tonn 6,300
Tonn 6,300 14,10 88,83 0,000 0,00 0,00% 0,00
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ONERI SICUREZZA
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N. QUANTITA' COSTO COSTO COSTO COSTO
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Oneri per il conferimento a discarica di terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03; materiale
inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da
scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti
6 33 |della colonna A tabella 1 dell’'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
Scavi a sezione ristretta: 28,000 1,80 Tonn 50,400
Materiale proveniente dalla esecuzione delle perforazioni
(micropali e tiranti): 3,14 248,00 0,010 1,80, Tonn 14,017
Tonn 64,417 7,25 467,02 0,000 0,00 0,00% 0,00
Campionamento ed analisi su campioni di terreno per
determinazione CSC (Colonna A e Colonna B) come da D.Lgs.
152/06 in riferimento a Tab.1 - All.5 - Parte IV attraverso
7 35 |laboratorio convenzionato.
Analisi per determinazione CSC: 1 n° 1
n° 1 300,00 300,00 0,000 0,00 0,00% 0,00
Campionamento ed analisi su campioni di terreno per
determinazione test di cessione a recupero come da All.3 del
8 36 |D.M. 05/02/98 e s.m.i. attraverso laboratorio convenzionato.
Test di cessione: 1 n° 1
n° 1 200,00 200,00 0,000 0,00 0,00% 0,00
Conglomerato cementizio C12/15 per opere non strutturali,
9 37 |consistenza S4, preconfezionato da centrale di betonaggio.
Per magrone cordolo micropali: 18,60 1,95 0,100 mc 3,627
Per situazioni locali e raccordi: 0,373 mc 0,373
mc 4,000 98,58 394,32 0,117 0,47 10,01% 39,47
Conglomerato cementizio C32/40, consistenza S4, classe di
esposizione ambientale XC4, preconfezionato da centrale di
10 39 |betonaggio.
Per formazione cordolo micropali: 18,60 1,20 0,80, mc 17,856
18,60 0,40 0,35 mc 2,604
18,60 0,35 0,75 mc 4,883
Per situazioni locali e raccordi: 0,657 mc 0,657
mc 26,000 126,82 3.297,32 0,150 3,90 7,78% 256,53
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N. | ART. DESCRIZIONE PARTI MISURE U.M. TOTALI UNITARIO COSTO TOTALE UNITARIO TOTALE INCIDENZA TOTALE
LUNG. | LARG. ALT. (Euro)
Compenso aggiuntivo al calcestruzzo per carichi ridotti al di
11 42 |sotto di 8 mc.
Getti cls C12/15: 4,000 mc 4,000
Getti cls C32/40: 26,000 mc 26,000
mc 30,000 12,65 379,50 0,000 0,00 0,00% 0,00
Casseforme in legno per opere in fondazione, compreso ogni
12 43  |onere.
Per formazione cordolo micropali: 2 18,60 0,80, mq 29,76
2 1,20 0,80 mgqg 1,92
2 0,40 0,35 mgq 0,28
Per situazioni locali e raccordi: 1,04 mq 1,04
mq 33,00 22,74 750,42 0,040 1,32 64,05% 480,64
Casseforme in legno per opere in elevazione, compreso ogni
13 44 |onere.
Per formazione cordolo micropali: 18,60 0,400 mq 7,44
18,60 0,75 mgqg 13,95
2 0,35 0,75 mgqg 0,53
Per situazioni locali e raccordi: 1,08 mq 1,08
mq 23,00 28,00 644,00 0,100 2,30 64,29% 414,03
Fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio
14 46 |B450C.
Armatura cordoli micropali (Kg/mc. 80): 26,000 80,000 Kg 2080,000|
Kg 2080,000| 1,77 3.681,60 0,003 6,24 42,43% 1.562,10
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20°dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravita o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a g.6 di cemento per metro cubo di
impasto fino a due volte il volume teorico del foro, compreso
perforazione a vuoto - per diametro esterno pari a mm. 200-
15 52 |219.
Micropali @200 verticali disposti a quinconce all'interasse
complessivo di ml. 0,60: 31 8,00 ml 248,00,




Pag. 30

IMPORTO LAVORI

ONERI SICUREZZA
AFFERENTI L'IMPRESA

INCIDENZA MANODOPERA

ART.
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COSTO
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COSTO
TOTALE
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COSTO
TOTALE
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LARG.

ALT.

(Euro)

ml

248,00

71,61

17.759,28

0,127

31,50

30,92%

5.491,17|

16

54

Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali in
tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto
filettato.

Armatura micropali costituita da tubolare di mm. 139,7x10:

248,00

32,00

Kg

7936,000

Kg

7936,000

1,33

10.554,88

0,004

31,74

37,72%

3.981,30

17

58

Compenso alla esecuzione degli scavi per la presenza delle
parti alte dei micropali e quindi per I'utilizzo di tutte le
accortezze per evitare il danneggiamento dei micropali stessi,
nonché per i conseguenti ritardi nella esecuzione degl i scavi
medesimi, compresi gli oneri per I'eventuale esecuzione in
parte a mano degli scavi stessi; da valutare in funzione del
numero di micropali presenti nella zona di scavo.

Micropali vari interventi:

31

31

31

5,00

155,00

0,018

0,56

42,00%

65,10

18

59

Esecuzione di scapitozzatura di testa di micropalo con messa a
nudo dell'armatura tubolare, compreso la pulizia dell'armatura
metallica, la pulizia ed il livellamento dell'area circostante, la
preparazione del piano di posa della fondazione, il carico,
trasporto e conferimento a discarica autorizzata e compatibile
dei materiali di risulta, ogni altro onere necessario per dare il
micropalo e la relativa armatura pronti per le successive
lavorazioni:

Micropali:

31

31

31

15,00

465,00

0,053

1,64

67,00%

311,55

19

60

Compenso per saldatura ferri ¢12-¢16 a "C" ai tubolari di
armatura dei micropali, compreso ogni onere esclusa la
fornitura dei ferri.

Micropali:

31

31

31

4,00

124,00

0,014

0,43

65,00%

80,60
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Fornitura e posa in opera di mire topografiche bifacciali
costituite da miniprismi, completi di montatura metallica
inclinabile e mira, compreso adattatore per chiodo di
convergenza filettato, braccetti, tasselli, chiodi e borchie per il
loro perfetto fissaggio a cordoli in c.a. od altri elementi indicati
dalla Direzione dei Lavori, messa in opera, orientamento ed
20 95 |ogni altro onere per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Mire: 3 n° 3
n° 3 140,00 420,00 0,498 1,49 21,00% 88,20
Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
(arriccio rustico) tirato in piano con regolo e fratazzo; intonaco
21 67 |con malta di cemento.
Per cordolo micropali: 18,60 0,200 mq 3,72
18,60 0,35 mq 6,51
18,60 0,75 mgqg 13,95
2 0,35 0,75 mgqg 0,53
Per situazioni locali e raccordi: 1,29 mq 1,29
mq 26,00 18,16 472,16 0,065 1,69 61,43% 290,05
Verniciatura di superfici esterne con pittura idrorepellente
traspirante di colore marrone chiaro o bianco, compreso ogni
22 68 |onere.
Superfici intonacate nuovo cordolo: 26,00 mq 26,00
mq 26,00 6,72 174,72 0,016 0,42 53,05% 92,69
Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc rigido secondo
norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, SN8, poste entro scavi su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo cm. 20 cm, escluso scavo e
rinterro; tubazioni diam. est. mm. 200; il presente prezzo si
applica anche nel caso di utilizzo di tubazioni in polietilene
strutturato ad alta densita, corrugato esternamente e con
23 71 |parete interna liscia.
Per chiusura provvisoria fossetta su lato monte strada nel
periodo delle lavorazioni: 30,00 ml 30,00
ml 30,00 20,17 605,10 0,072 2,16 24,50% 148,25
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N. QUANTITA COSTO COSTO COSTO COSTO
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LUNG. | LARG. ALT. (Euro)
Materiale arido di cava stabilizzato naturale per fondazioni e
24 76 massicciate stradali, compreso fornitura.
Sopra ed accanto il cordolo micropali: 18,60 2,00 0,100 mc 3,720
0,5 18,60 0,40 0,80 mc 2,976
Per chiusura prowvisoria fossetta su lato monte strada nel
periodo delle lavorazioni: 30,00 0,25 mc 7,500
Per locali bonifiche e varie: 0,304 mc 0,304
mc 14,500 23,71 343,80 0,028 0,41 6,50% 22,35
Pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-10 per tappeto di
25 89  |usura, spessore finito cm. 3, compreso ogni onere.
Ricostruzione pavimentazione strada in corrispondenza
cordolo: 23,00 3,20 mq 73,60
Per raccordi ed altre sistemazioni locali: 26,40 mq 26,40
mq 100,00 6,76 676,00 0,024 2,40 4,72% 31,91
Compenso alla pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-
26 90 |10 per spessori finiti diversi da cm. 3.
Ricostruzione pavimentazione strada in corrispondenza
cordolo: 23,00 1,20 3,0] cmxmq 82,80
23,00 2,00 7,0 cmxmg 322,00
Per raccordi ed altre sistemazioni locali: 26,40 3,0] cmxmq 79,20
cmxmq 484,00 1,97 953,48 0,007 3,39 577% 55,02
Fornitura e posa in opera di barriera stradale ad un corrente in
legno-acciaio tipo N2, ma con montanti raddoppiati ad interasse
di ml. 2,00, installata in banchina od in testa muro con piastre di
base di ancoraggio, qualunque lunghezza, completa di terminali
e di ogni altro elemento accessorio, compreso ogni onere per il
27 93 |suo corretto montaggio.
Su lato valle strada in corrispondenza intervento: 22,60 ml 22,60
ml 22,60 90,00 2.034,00 0,213 4,81 22,00% 447,48
Compenso alla barriera di sicurezza in acciaio per fornitura e
messa in opera di elementi catarifrangenti ad interasse di circa
28 94  ml. 4,00.
Lunghezza nuova barriera stradale: 22,60 ml 22,60
ml 22,60 4,00 90,40 0,009 0,20 15,00% 13,56
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29

92

Ricavatura, riprofilatura e ripulitura cunette e fosse a cielo
aperto eseguito @ mano o con l'ausilio di mezzi meccanici,
compreso nel prezzo gli oneri per lo scavo in terreni putridi
anche in presenza di acque, il taglio di essenze arboree,
cespugli, piante verdi, I'estirpazione di ceppaie, la ripulitura
degli argini e del fondo, il trasporto ed il conferimento a
discarica compatibile di tutti i materiali ed i fanghi di risulta, la
salvaguardia di tutte le opere spondali e di fondo esistenti
(muretti, soglie, salti, palizzate in legname, ecc.), nonché ogni
altro onere per rendere I'opera finita a perfetta regola d'arte e
pronta all'uso. Il tutto per cunette e fosse con sezione libera
inferiore a mq. 0,30.

Tratto di fossetta/cunetta esistente:

30,00

ml

30,00

ml

30,00

6,00

180,00

0,014

0,42

15,00%

27,00

30

Lavori vari per revisione, pulizia e sistemazione pozzetto ed
attraversamento stradale esistente subito a valle dell'intervento,
da eseguirsi in economia e/o ai prezzi contrattuali a misura:

391,00

1,39

40,00%

156,40

SOM

ANO _Euro

46.500,00

102,96

14.424,63
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RIEPILOGO LAVORI

a) |INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO AREA CIMITERIALE 238.300,00 601,13 89.211,72

b) |INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO LUNGO VIA VIll MARZO 46.500,00 102,96 14.424,63
c) |COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 10.000,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI _Euro 294.800,00

TOTALE ONERI SICUREZZA AFFERENTI L'IMPRESA __Eu o 704,09
TOTALE INCIDENZA MANODT)PERA Euro 103.636.35

NCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

35,15%
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AFFERENTI L'MPRESA INCIDENZA MANODOPERA

IMPORTO LAVORI
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ART. DESCRIZIONE PARTI MISURE U.M. TOTALI UNITARIQ |COSTO TOTALE UNITARIO TOTALE INCIDENZA TOTALE
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche per campagna geognostica, prove e
relazionamento geologico, compreso Cassa Previdenza ed IVA 10.980,37

Spese tecniche per progettazione esecutiva, Direzione dei
lavori e Coordinamento in materia di sicurezza, compreso

Cassa Previdenza ed IVA 23.193,66

Spese tecniche per Collaudo statico, compreso Cassa

Previdenza ed IVA 3.000,00

L.V.A. 22% su lavori 64.856,00

Per incentivazione tecnici interni (2%) 5.896,00

Spese per ripulitura esterna area cimiteriale, compresa .V.A. 1.922,00

Oneri per occupazioni temporanee ed indennizzi sovrasuolo 13.010,10

Spese ANAC, SUA ed altre spese di gara, spese di istruttoria e

varie 2.341,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 125.200,00

RIEPILOGO GENERALE

IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 294.800,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 125.200,00

TOTALE GENERALE Euro 420.000,00




