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Analisi: 1

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

AT

TOS19_17.N05.002.014 Recinzioni e accessi di cantiere Articolo: 014 -

Montaggio di recinzione area adibita a

cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna

– con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H

2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il

primo mese. cad 18,00 14,00 252,00

TOS19_17.N05.002.015 Recinzioni e accessi di cantiere Articolo: 017 -

Smontaggio di recinzione per area adibita a

cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna

– con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H

2,00 con basamento in cemento.

cad 18,00 6,00 108,00

TOS19_17.N05.002.020 Recinzioni e accessi di cantiere Articolo: 020 -

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione

per area adibita a cantiere realizzata con pannelli

elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con

basamento in cemento, esclusa segnaletica e

calcolato cad per ogni mese di utilizzo
cad 18,00 1,20 21,60

TOS19_17.N06.004.011 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di

base sollevata da terra e avente struttura portante in

profilati metallici, copertura e tamponatura con

pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con

interposto isolante, pavimentazione in PVC su

supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio

anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,

impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario;

esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-

compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 011 - adibito a spogliatoio di dimensioni cm

240x450x240 - noleggio mensile

mese 2,00 180,00 360,00

TOS19_17.N06.004.010 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di

base sollevata da terra e avente struttura portante in

profilati metallici, copertura e tamponatura con

pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con

interposto isolante, pavimentazione in PVC su

supporto in legno idrofugo, infissi in

alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto

termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e

fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione

basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 010 - adibito ad ufficio di dimensioni cm

240x450x240 - noleggio mensile

mese 2,00 180,00 360,00

TOS19_17.N06.005.001 WC chimici

Articolo: 001 - portatile senza lavamani - noleggio

mensile mese 2,00 48,00 96,00

TOS19_17.N05.004.001 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi

prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori,

completo di piano di lavoro rettangolare di altezza

fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

giorni 55,00 7,00 385,00

TOTALE  AT 1.582,60

TOTALE VOCE 1.582,60

A TOTALE PARZIALE 1.582,60

Opere di installazione cantiere



B Spese Generali 15% dei costi 237,39

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1 % 2,37

C Utile impresa 10% dei costi A + B 182,00

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2.001,99

arrotondamento -1,99

2.000,00



Analisi: 2

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

PR

TOS19_PR.P26.202.105 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere 

di restauro - resina acrilica in emulsione

(conf. da 15 kg)

L 0,68 3,57 2,43

TOTALE  PR 2,43

RU

TOS19_RU.M10.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,50 29,96 14,98

TOS19_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato0,4 ora 0,50 28,43 14,22

TOTALE  RU 29,20

TOTALE VOCE 31,62

A TOTALE PARZIALE 31,62

B Spese Generali 15% dei costi 4,74

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1 % 0,05

C Utile impresa 10% dei costi A + B 3,64

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,00

Preconsolidamento superficiale generale mediante l'applicazione a pennello di resina acrilica per riaggregare il lapideo in presenza di

sfarinamenti e sollevamenti di piccola entità.



Analisi: 3

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

PR

TOS19_PR.P26.201.006 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle

opere di restauro - acqua demineralizzata (conf.

da 25 l) 

L 5,00 0,32 1,62

TOS19_PR.P26.201.013 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle

opere di restauro - ammonio carbonato puro (conf.

da 5 kg)

kg 0,56 4,81 2,69

TOTALE  PR 4,31

RU

TOS19_RU.M10.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,40 29,96 11,98

TOS19_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,40 28,43 11,37

TOTALE  RU 23,36

TOTALE VOCE 27,66

A TOTALE PARZIALE 27,66

B Spese Generali 15% dei costi 4,15

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 1 % 0,04

C Utile impresa 10% dei costi A + B 3,18

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 35,00

Inibizione fungina Trattamento sulle parti interessate dalla presenza di muschi e licheni con prodotto biocida tipo Biotin T da applicare a

pennello in maniera controllata.Voce: 020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di

disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua

demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate Articolo: 001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in

acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.



Analisi: 4

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

PR

TOS19_PR.P26.201.006 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle

opere di restauro - acqua demineralizzata (conf.

da 25 l) 

L 4,93 0,32 1,59

TOS19_PR.P26.201.013 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle

opere di restauro - ammonio carbonato puro (conf.

da 5 kg)

L 1,30 4,81 6,25

TOS19_PR.P26.201.015 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle

opere di restauro Articolo: 015 - Spugna abrasiva

WISHAB per pulitura nr 0,10 6,00 0,60

TOTALE  PR 8,45

RU

TOS19_RU.M10.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,60 29,96 17,98

TOS19_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,60 28,43 17,06

TOTALE  RU 35,03

TOTALE VOCE 43,48

A TOTALE PARZIALE 43,48

B Spese Generali 15% dei costi 6,52

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,07

C Utile impresa 10% dei costi + A 5,00

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 55,00

Pulitura generale di tutta la superfice mediante spennellature con acqua deionizzata se necessario addizionata con poco C.Ammonio e con

l'ausilio di spazzolini o pennelli morbidi per la rimozione di sedimenti di sporco dati da formazioni fungine e/o solfatazioni.



Analisi: 5

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

PR

TOS19_PR.P26.201.007 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle

opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura

(conf. 5 litri)

L 1,26 2,50 3,15

TOS19_PR.P26.201.016 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle

opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in

varie forme (in confezione da 100 pezzi)

nr 0,80 0,10 0,08

TOS19_PR.P26.201.015 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle

opere di restauro Articolo: 015 - Spugna abrasiva

WISHAB per pulitura nr 0,10 6,00 0,60

TOTALE  PR 3,83

RU

TOS19_RU.M10.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,40 29,96 11,98

TOTALE  RU 11,98

TOTALE VOCE 15,81

A TOTALE PARZIALE 15,81

B Spese Generali 15% dei costi 2,37

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,02

C Utile impresa 10% dei costi + A 1,82

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 20,00

Rimozioni meccanica con mezzi manuali di  precedenti stuccature in malta di calce aerea incompatibili con le nuove stuccature.



Analisi: 6

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

PR

Malta mineralizzata ottimizzata nella tonalità pietra

(in confezione 5kg) kg 1,10 10,55 11,61

TOTALE  PR 11,61

RU

TOS19_RU.M10.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,80 29,96 23,97

TOTALE  RU 23,97

TOTALE VOCE 35,57

A TOTALE PARZIALE 35,57

B Spese Generali 15% dei costi 5,34

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05

C Utile impresa 10% dei costi + A 4,09

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 45,00

Stuccatura con malta minerale ottimizzata nella tonalita di colore della pietra originale con pigmenti minerali stabili, delle lacune in pietra

originale su porzioni lisce. Cioè senza sagomature, per ridare continuità di lettura al manufatto architettonico stuccatura a "scarpa" in tutti

gli altri casi di mancanza di materiale lapideo nei modellati e nei sottosquadra con lo stesso materiale di cui al punto

precedente. Ed eventuali patinature con pigmenti minerali stabili delle stuccatura.



Analisi: 7

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

PR

Dispersione acquosa colloidale di silice di dimensioni

nanometriche ad effetto consolidante e fissativo per

pietre naturali, mattoni, terracotta, malte e intonaci

(in confezione 5kg)

kg 0,45 8,23 3,70

TOTALE  PR 3,70

RU

TOS19_RU.M10.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,80 29,96 23,97

TOTALE  RU 23,97

TOTALE VOCE 27,67

A TOTALE PARZIALE 27,67

B Spese Generali 15% dei costi 4,15

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,04

C Utile impresa 10% dei costi + A 3,18

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 35,00

Trattamento consolidante con applicazione sulla superfice di Nano Estel atta a consolidare la superfice intera della pietra e stabilizzarla nel

tempo bloccando lo sfarinamento.



Analisi: 8

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

PR

TOS19_PR.P26.202.070 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere

di restauro Articolo: 070 - idrofobizzante superficiale

reversibile esafluoropropene per materiali lapidei (in

confezione 5kg)

l 0,70 11,00 7,70

TOTALE  PR 7,70

RU

TOS19_RU.M10.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,80 29,96 23,97

TOTALE  RU 23,97

TOTALE VOCE 31,67

A TOTALE PARZIALE 31,67

B Spese Generali 15% dei costi 4,75

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,05

C Utile impresa 10% dei costi + A 3,64

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,06

ARROTONDAMENTO -0,06

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,00

Trattamento protettivo finale da eseguirsi su tutta la superfice con prodotto idrorepellente tipo Silossanici ad oligomeri liberi.



Analisi: 9

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

AT

TOS19_AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore

elettrico con percussione, adatto anche

ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro

5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

ora 0,07 1,87 0,12

TOTALE  AT 0,12

PR

TOS19_PR.P26.202.107 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere

di restauro Articolo: 107 - Adesivo epossidico a bassa

viscosità per l’incollaggio di metalli, ceramiche,

lapidei, ecc. con elevate caratteristiche di adesione

strutturale kg 0,70 18,63 13,04

TOS19_PR.P40.021.001 Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola

manuale cad 0,01 45,00 0,45

TOS19_PR.P40.021.002 Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio 

(conf. 5 pezzi) cad 0,20 1,12 0,22

Perni ml 1,00 1,72 1,72

TOTALE  PR 15,44

RU

TOS19_RU.M10.001.001 Operaio edile - IV livello ora 0,80 29,96 23,97

TOTALE  RU 23,97

TOTALE VOCE 39,52

A TOTALE PARZIALE 39,52

B Spese Generali 15% dei costi 5,93

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,06

C Utile impresa 10% dei costi + A 4,55

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 50,00

Ancoraggio con imperniature di diversi pezzi distaccati su tutte le colonne, le parti una volta individuate si dovranno consolidare al suo

interno di conseguenza sarà necessario inserire vari perni in acciaio inox e resina epossidica tipo Araldite i perni dovranno essere messi in

maniera incrociata tra di loro prendendo la parte esterna distaccata e la parte interna ancora solida.



Analisi: 10

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

AT

TOS19_AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore

elettrico con percussione, adatto anche

ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro

5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

ora 0,07 1,87 0,12

TOTALE  AT 0,12

PR

TOS19_PR.P26.202.105 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere 

di restauro - resina acrilica in emulsione

(conf. da 15 kg)

L 1,00 3,57 3,57

TOS19_PR.P40.021.001 Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola

manuale cad 0,01 45,00 0,45

TOS19_PR.P40.021.002 Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio 

(conf. 5 pezzi) cad 0,20 1,12 0,22

alcol etilico L 0,50 2,60 1,30

aghi acciaio inox cad 2,00 0,65 1,30

Argilla assorbente utilizzata come carica inerte nella

preparazione di pappette o impacchi di pulitura per

superfici lapidee ed affreschi, alle quali conferisce

proprietà supportanti ed assorbenti. (conf. 20 kg)

kg 0,40 1,00 0,40

Malta da iniezione a basso peso specifico a base di

calci naturali esenti da sali efflorescibili, additivata

con selezionati inerti ed additivi modificatori delle

proprietà reologiche.

kg 0,35 6,00 2,10

TOS19_PR.P26.201.006 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle

opere di restauro - acqua demineralizzata (conf.

da 25 l) 

L 5,00 0,32 1,62

TOS19_PR.P26.201.013 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle

opere di restauro - ammonio carbonato puro (conf.

da 5 kg)

L 0,03 4,81 0,14

TOTALE  PR 11,10

RU

TOS19_RU.M10.001.001 Operaio edile - IV livello ora 2,00 29,96 59,92

TOTALE  RU 59,92

TOTALE VOCE 71,14

A TOTALE PARZIALE 71,14

B Spese Generali 15% dei costi 10,67

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,11

Consolidamento di parti lesionate, fratturate. Sollevate o distaccate mediante le seguenti fasi: 1) individuazione e rilievo delle zone di

intonaci distaccati disancorata e parzialmente sollevata; 2) Preparazione delle zone da consolidare: rimozione materiale pulvirulento a tergo,

tracciamento con iniezioni di alcool del futuro percorso del materiale consolidante tracciando la via dell'iniezione; 3) Preparazione della

superfice lapidea da consolidare mediante le occlusioni di lesioni, crepe o lacune con cotone idrofilo per prevenire la fuoriuscita del prodotto

consolidante; 4) Protezione della superfice dell'intonaco da consolidare mediante l'applicazione di argilla sepiolite per prevenire la

fuoriuscita del prodotto consolidante;5) applicazione di cateteri con siringa e dei crateri in pongo per la diffusione per gravita del prodotto

consolidante; 6) immissione controllata del prodotto attraverso l'uso manuale di siringhe fino al riempimento del distacco; le iniezioni

verranno eseguite prima con una resina acrilica ad acqua e di seguito verrà iniettato una calce naturale tipo PLM-AL diluita in acqua

deionizzata; 7) rimozione manuale dei cateteri delle siringhe dei crateri in pongo e dell'argilla a consolidamento stagionato; 8) ripulitura di

tutte le fughe occupate da i vari tamponamenti eseguiti che impedirebbero la successiva corretta stuccatura; 9) rimozione Infine di tutti gli

aloni creatisi a margine di tutti i tamponamenti con appropriate soluzioni.



C Utile impresa 10% dei costi + A 8,18

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 90,00

Analisi: 11

Codice Elemento di analisi Unità di misura Quantità Prezzo Importi parziali Importi

AT

TOS19_AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore

elettrico con percussione, adatto anche

ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro

5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

ora 1,00 1,87 1,87

TOS19_AT.N02.014.012 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a

terra, Pu Portata utile)

Articolo: 012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg

e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

ora 2,00 51,29 102,58

TOTALE  AT 104,45

PR

Colonna in pietra a disegno corpo 1,00 7.250,00 7.250,00

Malta mineralizzata ottimizzata nella tonalità pietra

(in confezione 5kg) kg 1,10 10,70 11,77

TOTALE  PR 7.261,77

RU

TOS19_RU.M10.001.001 Operaio edile - IV livello ora 16,00 29,96 479,36

TOS19_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 16,00 28,43 454,88

TOTALE  RU 934,24

TOTALE VOCE 8.300,46

A TOTALE PARZIALE 8.300,46

B Spese Generali 15% dei costi 1.245,07

Di cui sicurezza afferenti l'impresa 12,45

C Utile impresa 10% dei costi + A 954,55

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10.500,08

ARROTONDAMENTO -0,08

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 10.500,00

Sostituzione colonna n°10, della rimanente porzione di colonna esistente, compresa la rimozione della parte di materiale esistente, la

fornitura e posa in opera della nuova colonna, compreso le opere provvisionali, e lo smontaggio delle opere provvisionali messe in opera

nell’intervento di somma urgenza, secondo quanto disposto dalla DD.LL. e dal funzionario della Soprintendenza competente
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