



COMUNE DI PESCIA

A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN
VIALE BUOZZI, VIALE F.FORTI, PIAZZA
GRAMSCI, VIA ROMA, PIAZZA XX
SETTEMBRE, VIA FRA DOMENICO BONVICINI,
NEL CAPOLUOGO**

**PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**TAVOLA 2
QUADRO ECONOMICO**

R.U.P. Geom. Luciano Bianchi

STAFF PROGETTAZIONE E DD.LL.

Geom. Gianluca Giuntoli

Geom Federico Flosi

Geom. Tompetrini Emanuele

Pescia, lì 30.03.2020

QUADRO ECONOMICO

| A | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA | € 72.729,89 |
|----------|--|--------------------|
| A1 | di cui per LAVORI (importo soggetto a ribasso) | € 70.611,54 |
| A2 | Di cui per ONERI della SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso) | € 2.118,35 |

| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
|----------|--|--------------------|
| B1 | Iva su lavori | 10% € 7.272,99 |
| B2 | Art. 113 del D.LgS 50/2016 | 2% € 1.454,60 |
| B3 | Spese di gara, ripristino segnaletica e imprevisti | € 8.542,52 |
| | Totale somme a disposizione | € 17.270,11 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| A + B IMPORTO TOTALE | € 90.000,00 |
|-----------------------------|--------------------|

