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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Spostamento autogru e riposizionamento

STR.L.008 Spostamenti autogru grande per tutta la
durata del cantiere, con tutti gli oneri
collegati (modifica zavorre, ecc.). Sono
compresi tutti gli spostamenti necessari per
effettuare la sostituzione di tutti gli stralli per
tutta la durata del cantiere. Sono compresi
tutti gli altri eventuali
Spostamenti complessivi per tutta la durata
dei lavori 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´210,00 1´210,00

2 Fornitura e posa in opera di piastre

STR.L.001 metalliche provvisor ...  voce di elenco

prezzi della sicurezza) con due operatori.

Fornitura e posa in opera di piastre 
metalliche provvisorie in testa alla torre 
necessarie per la sostituzione delle funi. 
Sono comprese nella presente voce:
- La realizzazione delle piastre metaliche in 
acciaio S355 come da progetto (le saldature 
in officina qualificata secondo le vigenti 
norme dovranno essere realizzate da 
personale qualificato: si richiedono i 
certificati dell'officina e le attestazioni del 
personale) ed il trasporto in cantiere a piè 
d'opera;
- Preparazione delle piastre esistenti in 
quota mediante raschiatura, pulizia ed ogni 
altra operazione necessaria per una corretta 
saldatura. Queste lavorazioni dovranno 
essere effettuate con una piattaforma 
articolata a ragno (compensata con altra 
voce di elenco prezzi della sicurezza) con 
due operatori in quota;
- Sollevamento con autogru con portata 
minima di 2000 kg ad una altezza di 40 
metri ed uno sbraccio orizzontale di 85 
metri, fino alla quota di installazione per il 
tempo necessario al prosizionamento ed ad 
una prima appuntatura dell'elemento;
- Primo posizionamento ed appuntatura 
degli elementi metallici provvisionali in 
quota da parte di un saldatore qualificato e 
dotato di patentino affiancato da un 
secondo operatore in quota. L'operazione 
sarà effettuata con l'autogru a sostegno delle 
piastre. Sono compresi ogni onere, 
lavorazione e fornitura relative alle 
difficoltà di saldatura in quota con vento, 
fumi o simili, così come ogni altro onere 
per la protezione inferiore dagli schizzi 
della saldatura che altrimenti cadrebbero 
sulla copertura del Mercato; è esclusa la 
piattaforma aerea, compensata con altra 
voce di elenco prezzi della sicurezza;
- Saldatura in quota secondo le indicazioni 

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 1´210,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´210,00

di progetto degli elementi metallici 
provvisionali in quota da parte di un 
saldatore qualificato e dotato di patentino 
affiancato da un secondo operatore in 
quota. Sono compresi ogni onere, 
lavorazione e fornitura relative alle 
difficoltà di saldatura in quota con vento, 
fumi o simili, così come ogni altro onere 
per la protezione inferiore dagli schizzi 
della saldatura che altrimenti cadrebbero 
sulla copertura del Mercato; è esclusa la 
piattaforma aerea, compensata con altra 
voce di elenco prezzi della sicurezza;
- Controllo delle saldature effettuato da un 
professionista abilitato affiancato da un 
secondo operatore in quota; è esclusa la 
piattaforma aerea, compensata con altra 
voce di elenco prezzi della sicurezza. 
Saranno effettuati il controllo visivo sul 
100% delle saldature, il controllo con 
liquidi penetranti sul 100% delle saldature 
ed il controllo con magnetoscopico sul 
100% delle saldature. I risultati dei controlli 
dovranno essere riportati su una relazione e 
forniti al D.L. prima della sostituzione.
- Al termine della sostituzione, operazioni 
di rimozione della rimozione di tutti gli 
elementi metallici precedentemente 
installati, comprese tutte le operazioni 
provvisionali per evitari schizzi e fumi, 
operazioni effettuate con la piattaforma 
aerea con due operatori; è esclusa la 
piattaforma aerea, compensata con altra 
voce di elenco prezzi della sicurezza;
- Operazioni di pulizia completa delle 
superfici esistenti oggetto di intervento, 
preparazione e nuova verniciatura in tripla 
mano con prodotto specifico per esterni, 
operazione effettuata con la piattaforma 
aerea (compensata con altra voce di elenco 
prezzi della sicurezza) con due operatori.
Stralli 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 5´839,88 17´519,64

3 Montaggio e posa in opera di piastre

STR.L.003 metalliche provvisor ... ciatura in tripla

mano con prodotto specifico per esterni.

Montaggio e posa in opera di piastre 
metalliche provvisorie agli ancoraggi a terra 
delle funi necessarie per la sostituzione 
delle funi. Sono comprese nella presente 
voce:
- Preparazione delle piastre 
esistentimediante raschiatura, pulizia ed 
ogni altra operazione necessaria per una 
corretta saldatura;
- Sollevamento e posizionamento con 
autogru delle piastre provvisorie, compreso 
serraggio controllato dei bulloni;
- Al termine della sostituzione, operazioni 

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 18´729,64
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R I P O R T O 18´729,64

di rimozione della rimozione di tutti gli 
elementi metallici precedentemente 
installati;
- Operazioni di pulizia completa delle 
superfici esistenti oggetto di intervento, 
preparazione e nuova verniciatura in tripla 
mano con prodotto specifico per esterni.
Stralli 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 715,61 1´431,22

4 Fornitura e posa in opera di piastre

STR.L.004 metalliche provvisor ... ciatura in tripla

mano con prodotto specifico per esterni.

Fornitura e posa in opera di piastre 
metalliche provvisorie in copertura 
necessarie per la sostituzione delle funi. 
Sono comprese nella presente voce:
- La realizzazione delle piastre metaliche in 
acciaio S355 come da progetto (le saldature 
in officina qualificata secondo le vigenti 
norme dovranno essere realizzate da 
personale qualificato: si richiedono i 
certificati dell'offinica e le attestazioni del 
personale) ed il trasporto in cantiere a piè 
d'opera;
- Preparazione delle piastre esistenti in 
quota mediante raschiatura, pulizia ed ogni 
altra operazione necessaria per una corretta 
saldatura. Queste lavorazioni dovranno 
essere effettuate montando sulla copertura 
mediante opportuno accesso;
- Sollevamento con autogru con portata 
minima di 2000 kg ad una altezza di 25 
metri ed uno sbraccio orizzontale di 85 
metri, fino alla quota di installazione per il 
tempo necessario al posizionamento;
- Saldatura in quota secondo le indicazioni 
di progetto degli elementi metallici 
provvisionali in quota da parte di un 
saldatore qualificato e dotato di patentino. 
Sono compresi ogni onere, lavorazione e 
fornitura relative alle difficoltà di saldatura 
in quota con vento, fumi o simili, così come 
ogni altro onere per la protezione inferiore 
dagli schizzi della saldatura che altrimenti 
cadrebbero sulla copertura del Mercato;
- Controllo delle saldature effettuato da un 
professionista abilitato. Saranno effettuati il 
controllo visivo sul 100% delle saldature, il 
controllo con liquidi penetranti sul 100% 
delle saldature ed il controllo con 
magnetoscopico sul 100% delle saldature. I 
risultati dei controlli dovranno essere 
riportati su una relazione e forniti al D.L. 
prima della sostituzione.
- Al termine della sostituzione, operazioni 
di rimozione della rimozione di tutti gli 
elementi metallici precedentemente 
installati, comprese tutte le operazioni 
provvisionali per evitari schizzi e fumi, 

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 20´160,86
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R I P O R T O 20´160,86

operazioni;
- Operazioni di pulizia completa delle 
superfici esistenti oggetto di intervento, 
preparazione e nuova verniciatura in tripla 
mano con prodotto specifico per esterni.
Strallo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´849,22 2´849,22

5 Fornitura e trasporto in cantiere delle

STR.L.006 fune di tipo a fu ... rea articolata,

compensata con altra voce della sicurezza.

Fornitura e trasporto in cantiere delle fune di
tipo a fune chiusa (FLC) secondo EN13285-
10 tipo FLC 66 con carico minimo di rottura
pari a 4400 kN, lunghezza media come da
elaborati grafici (fune di copertura) (da
valutare in cantiere a carico dell'Impresa)),
capocorda iniziale tipo TTF64, capocorda
finale tipo CYR64
La fune dovrà essere prestirata e marcata in
stabilimento, dovrà essere riempita al suo
interno dal inibitore di corrosione applicato
durante la cordatura. I capicorda dovranno
essere fissati mediante getti di resina
poliestere a freddo per socketing strutturale
alla fune FLC. Il capocorda tipo TTF sarà di
tipo fisso, il capocorda tipo CYR sarà di tipo
regolabile. I capicorda saranno zincati con
minimo 80 micrometri di spessore. Sono
comprese le prove di trazione su ogni
tipologia di fune, con misura del modulo
dielasticità e del carico di rottura, con
applicati capicorda da laboratorio. Tutti i
filetti dei capicorda sono ulteriormente
protetti durante e/o dopo il montaggio con
sigillante tipo Tensocoat Wax. Stesso
trattamento sarà riservato alla funie. Sono
compresi tutti i certificati di produzione con
ISO 9001, certificati delle caratteristiche
meccaniche, di prestiratura e tutti gli altri
previsti nel capitolato.
Operazioni di sostituzione dello strallo
esistente con montaggio n°2 stralli provvisori
di diametro minimo pari a 36 mm ciascuno
con carico Frd minimo di 779 kN ciascuna,
detensionamento e nuovo tensionamento,
compreso il trasporto delle attrezzature fino
al cantiere ed in quota. Sono compresi:
- Assistenza alla fase di progetto con
definizione delle lunghezza e dei dettagli
costruttivi;
- Allestimento e mobilitazione attrezzature
speciali per la movimentazione e la
presollecitazione;
- Fornitura e montaggio stralli provvisori tipo
n°2 OSS35 con capicorda a forcella e ponte
e tensionamento;
- Detensionamento stralli esistenti;
- Montaggio nuovi stralli e tensionamento
degli stessi. Contemporaneo

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 23´010,08
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R I P O R T O 23´010,08

detensionamento degli stralli provvisori e
rimozione degli stessi;
- Monitoraggio completo della geometria
durante le operazioni di sostituzione;
- Redazione relazione con descrizione dati
relativi la messa in tensione.
- Sono comprese altre eventuali operazioni,
lavorazioni ed oneri, anche se non
esplicitamente indicati che garantiscano la
realizzazione della voce ad opera d'arte.
È compresa la protezione aggiuntiva dopo il
montaggio con cera tipo Tensocoat Wax,
cera per protezioni in atmosfera molto
aggressiva, additivata con resine e
microscaglie di alluminio o biossido di
titanio. Sono comprese tutte le opere
provvisionali, le attrezzature, i mezzi di
sollevamento, l'autogru, i ponteggi e tutto
quant'altro necessario. È esclusa la
piattaforma aerea articolata, compensata con
altra voce della sicurezza.
Strallo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 19´209,96 19´209,96

6 Fornitura e trasporto in cantiere delle

STR.L.007 fune di tipo a fu ... rea articolata,

compensata con altra voce della sicurezza.

Fornitura e trasporto in cantiere delle fune 
di tipo a fune chiusa (FLC) secondo 
EN13285-10 tipo FLC 66 con carico 
minimo di rottura pari a 4400 kN, 
lunghezza media come da elaborati grafici 
(fune di riva) (da valutare in cantiere a 
carico dell'Impresa)), capocorda iniziale 
tipo TTF64, capocorda finale tipo CYR64
La fune dovrà essere prestirata e marcata in 
stabilimento, dovrà essere riempita al suo 
interno dal inibitore di corrosione applicato 
durante la cordatura. I capicorda dovranno 
essere fissati mediante getti di resina 
poliestere a freddo per socketing strutturale 
alla fune FLC. Il capocorda tipo TTF sarà di 
tipo fisso, il capocorda tipo CYR sarà di 
tipo regolabile. I capicorda saranno zincati 
con minimo 80 micrometri di spessore. 
Sono comprese le prove di trazione su ogni 
tipologia di fune, con misura del modulo 
dielasticità e del carico di rottura, con 
applicati capicorda da laboratorio. Tutti i 
filetti dei capicorda sono ulteriormente 
protetti durante e/o dopo il montaggio con 
sigillante tipo Tensocoat Wax. Stesso 
trattamento sarà riservato alla funie. Sono 
compresi tutti i certificati di produzione con 
ISO 9001, certificati delle caratteristiche 
meccaniche, di prestiratura e tutti gli altri 
previsti nel capitolato.
Operazioni di sostituzione dello strallo 
esistente con montaggio n°2 stralli 
provvisori di diametro minimo pari a 36 

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 42´220,04
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R I P O R T O 42´220,04

mm ciascuno con carico Frd minimo di 779 
kN ciascuna, detensionamento e nuovo 
tensionamento, compreso il trasporto delle 
attrezzature fino al cantiere ed in quota. 
Sono compresi:
- Assistenza alla fase di progetto con 
definizione delle lunghezza e dei dettagli 
costruttivi;
- Allestimento e mobilitazione attrezzature 
speciali per la movimentazione e la 
presollecitazione;
- Fornitura e montaggio stralli provvisori 
tipo n°2 OSS35 con capicorda a forcella e 
ponte e tensionamento;
- Detensionamento stralli esistenti;
- Montaggio nuovi stralli e tensionamento 
degli stessi. Contemporaneo 
detensionamento degli stralli provvisori e 
rimozione degli stessi;
- Monitoraggio completo della geometria 
durante le operazioni di sostituzione;
- Redazione relazione con descrizione dati 
relativi la messa in tensione.
- Sono comprese altre eventuali operazioni, 
lavorazioni ed oneri, anche se non 
esplicitamente indicati che garantiscano la 
realizzazione della voce ad opera d'arte.
È compresa la protezione aggiuntiva dopo il 
montaggio con cera tipo Tensocoat Wax, 
cera per protezioni in atmosfera molto 
aggressiva, additivata con resine e 
microscaglie di alluminio o biossido di 
titanio. Sono comprese tutte le opere 
provvisionali, le attrezzature, i mezzi, 
l'autogru, i ponteggi e tutto quant'altro 
necessario. È esclusa la piattaforma aerea 
articolata, compensata con altra voce della 
sicurezza.
Stralli 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 26´332,02 52´664,04

7 Operazioni di ritesatura di un singolo

STR.L.012 strallo, comprese  ... i stralli non sostituiti

nel presente lotto di intervento.

Operazioni di ritesatura di un singolo strallo,
comprese tutte le opere provvisionali gli
attrezzi, le macchine, le autogru, i cestelli, i
ponteggi per l'accesso e le lavorazioni sia a
terra che in quota. Comprese tutte le
operazioni necessarie per realizzare
compiutamente l'opera quali, ad esempio, il
ripristino dei caopicorda usurati,
l'ingrassatura di elementi metallici, ecc.).
Compresa la relazione tecnicha firmata da
tecnico abilitato che certifichi i tiri prima e
dopo il tensionamento. La presente voce vale
solo per gli stralli non sostituiti nel presente
lotto di intervento.
Stralli 3,00

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 3,00 94´884,08
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R I P O R T O 3,00 94´884,08

SOMMANO cadauno 3,00 1´210,00 3´630,00

8 Fornitura di elementi in acciaio di

STR.L.005 qualsiasi tipo, inclu ... no di antiruggine.

Compreso il trasporto fino al cantiere.

Fornitura di elementi in acciaio di qualsiasi 
tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, 
tiranti, ecc.) e mano di antiruggine. 
Compreso il trasporto fino al cantiere.
Copertura - Intervento tipo 1  *(lung.=5,20*
1,1) 12,00 5,72 4,000 1,130 310,25
Copertura - Intervento tipo 2 *(lung.=6,00*
1,1) 4,00 6,60 4,000 3,460 365,38
Copertura - Intervento tipo 3 *(lung.=1,50*
1,1) 4,00 1,65 4,000 0,500 13,20
Copertura - Intervento tipo 4 *(lung.=2,61*
1,1) 4,00 2,87 4,000 0,500 22,96
Copertura - Intervento tipo 5 *(lung.=2,18*
1,1) 8,00 2,40 4,000 0,500 38,40
Copertura - Intervento tipo 1 - Carter *
(lung.=5,20*1,1) 12,00 5,72 3,330 228,57
Copertura - Intervento tipo 2 - Carter *
(lung.=6,00*1,1) 4,00 6,60 4,660 123,02
Copertura - Intervento tipo 3 - Carter *
(lung.=1,50*1,1) 4,00 1,65 1,850 12,21
Copertura - Intervento tipo 4 - Carter *
(lung.=2,61*1,1) 4,00 2,87 2,000 22,96
Copertura - Intervento tipo 5 - Carter *
(lung.=2,18*1,1) 8,00 2,40 2,350 45,12

SOMMANO kg 1´182,07 3,29 3´889,01

9 Saldatura a cordone d'angolo con altezza

STR.L.011 di gola a=3mm, i ... vranno essere

riportati su una relazione e forniti al D.L.

Saldatura a cordone d'angolo con altezza di
gola a=3mm, in acciaio S355 per elementi di
rinforzo, saldati in qualsiasi posizione.
Saldatura effettuata da operatore abilitato in
opera, in quota, su piattaforma aerea di
altezza minima pari a 22m (compensata in
altra voce della sicurezza). È compresa la
preparazione del pezzo con pulizia completa,
raschiatura per raggiungere il metallo vivo. Il
prezzo è dato con il secondo operatore
saldatore in quota. Controllo delle saldature
effettuato da un professionista abilitato
affiancato da un secondo operatore in quota.
Saranno effettuati il controllo visivo sul
100% delle saldature, il controllo con liquidi
penetranti sul 100% delle saldature ed il
controllo con magnetoscopico sul 100% delle
saldature. I risultati dei controlli dovranno
essere riportati su una relazione e forniti al
D.L.
Copertura - Intervento tipo 1  *(lung.=5,20*
1,1) 12,00 5,72 4,000 274,56
Copertura - Intervento tipo 2 *(lung.=6,00*
1,1) 4,00 6,60 4,000 105,60
Copertura - Intervento tipo 3 *(lung.=1,50*

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 380,16 102´403,09
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R I P O R T O 380,16 102´403,09

1,1) 4,00 1,65 4,000 26,40
Copertura - Intervento tipo 4 *(lung.=2,61*
1,1) 4,00 2,87 4,000 45,92
Copertura - Intervento tipo 5 *(lung.=2,18*
1,1) 8,00 2,40 4,000 76,80

SOMMANO ml 529,28 15,44 8´172,08

10 Preparazione alla verniciatura di opere

STR.L.014 metalliche Legger ... ra interna del

mercato od esterna dei moli (nolo a

caldo).

Preparazione alla verniciatura di opere
metalliche Leggera carteggiatura e
spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate. Verniciatura di opere metalliche
con due mani di smalto sintetico in colori
chiari su superfici già preparate. Lavorazione
effettuata in quota, su piattaforma aerea di
altezza minima pari a 22m, articolata per
raggiungere tutti i punti della copertura
interna del mercato od esterna dei moli (nolo
a caldo).
Copertura - Intervento tipo 1  *(lung.=5,20*
1,1) 12,00 5,72 0,430 29,52
Copertura - Intervento tipo 2 *(lung.=6,00*
1,1) 4,00 6,60 0,600 15,84
Copertura - Intervento tipo 3 *(lung.=1,50*
1,1) 4,00 1,65 0,240 1,58
Copertura - Intervento tipo 4 *(lung.=2,61*
1,1) 4,00 2,87 0,260 2,98
Copertura - Intervento tipo 5 *(lung.=2,18*
1,1) 8,00 2,40 0,300 5,76

SOMMANO m² 55,68 25,87 1´440,44

11 Fornitura di elementi in acciaio di

STR.L.005 qualsiasi tipo, inclu ... no di antiruggine.

Compreso il trasporto fino al cantiere.

Fornitura di elementi in acciaio di qualsiasi 
tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, 
tiranti, ecc.) e mano di antiruggine. 
Compreso il trasporto fino al cantiere.
Moli - Intervento tipo 6 *(lung.=2,72*1,1) 4,00 2,99 4,000 1,770 84,68
Moli - Intervento tipo 7 *(lung.=3,04*1,1) 4,00 3,34 4,000 0,500 26,72
Moli - Intervento tipo 8 *(lung.=3,04*1,1) 8,00 3,34 4,000 0,500 53,44
Moli - Intervento tipo 9 *(lung.=3,04*1,1) 8,00 3,34 4,000 1,130 120,77
Moli - Intervento tipo 10 *(lung.=3,85*1,1) 16,00 4,24 8,000 4,120 2´236,01
Moli - Intervento tipo 11 *(lung.=2,00*1,1) 8,00 2,20 17,60
Moli - Intervento tipo 6 - Carter *
(lung.=2,72*1,1) 4,00 2,99 3,430 41,02
Moli - Intervento tipo 7 - Carter *
(lung.=3,04*1,1) 4,00 3,34 2,350 31,40
Moli - Intervento tipo 8 - Carter *
(lung.=3,04*1,1) 8,00 3,34 1,950 52,10
Moli - Intervento tipo 9 - Carter *
(lung.=3,04*1,1) 8,00 3,34 2,500 66,80
Moli - Intervento tipo 10 - Carter *
(lung.=3,85*1,1) 16,00 4,24 6,830 463,35
Moli - Intervento tipo 11 - Carter *

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 3´193,89 112´015,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´193,89 112´015,61

(lung.=2,00*1,1) 8,00 2,20 17,60

SOMMANO kg 3´211,49 3,29 10´565,80

12 Saldatura a cordone d'angolo con altezza

STR.L.011 di gola a=3mm, i ... vranno essere

riportati su una relazione e forniti al D.L.

Saldatura a cordone d'angolo con altezza di
gola a=3mm, in acciaio S355 per elementi di
rinforzo, saldati in qualsiasi posizione.
Saldatura effettuata da operatore abilitato in
opera, in quota, su piattaforma aerea di
altezza minima pari a 22m (compensata in
altra voce della sicurezza). È compresa la
preparazione del pezzo con pulizia completa,
raschiatura per raggiungere il metallo vivo. Il
prezzo è dato con il secondo operatore
saldatore in quota. Controllo delle saldature
effettuato da un professionista abilitato
affiancato da un secondo operatore in quota.
Saranno effettuati il controllo visivo sul
100% delle saldature, il controllo con liquidi
penetranti sul 100% delle saldature ed il
controllo con magnetoscopico sul 100% delle
saldature. I risultati dei controlli dovranno
essere riportati su una relazione e forniti al
D.L.
Moli - Intervento tipo 6 *(lung.=2,72*1,1) 4,00 2,99 4,000 47,84
Moli - Intervento tipo 7 *(lung.=3,04*1,1) 4,00 3,34 4,000 53,44
Moli - Intervento tipo 8 *(lung.=3,04*1,1) 8,00 3,34 4,000 106,88
Moli - Intervento tipo 9 *(lung.=3,04*1,1) 8,00 3,34 4,000 106,88
Moli - Intervento tipo 10 *(lung.=3,85*1,1) 16,00 4,24 8,000 542,72
Moli - Intervento tipo 11 *(H/peso=0,5+0,5) 8,00 1,000 8,00

SOMMANO ml 865,76 15,44 13´367,33

13 Preparazione alla verniciatura di opere

STR.L.014 metalliche Legger ... ra interna del

mercato od esterna dei moli (nolo a

caldo).

Preparazione alla verniciatura di opere
metalliche Leggera carteggiatura e
spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate. Verniciatura di opere metalliche
con due mani di smalto sintetico in colori
chiari su superfici già preparate. Lavorazione
effettuata in quota, su piattaforma aerea di
altezza minima pari a 22m, articolata per
raggiungere tutti i punti della copertura
interna del mercato od esterna dei moli (nolo
a caldo).
Moli - Intervento tipo 6 *(lung.=2,72*1,1) 4,00 2,99 0,440 5,26
Moli - Intervento tipo 7 *(lung.=3,04*1,1) 4,00 3,34 0,300 4,01
Moli - Intervento tipo 8 *(lung.=3,04*1,1) 8,00 3,34 0,250 6,68
Moli - Intervento tipo 9 *(lung.=3,04*1,1) 8,00 3,34 0,320 8,55
Moli - Intervento tipo 10 *(lung.=3,85*1,1) 16,00 4,24 0,870 59,02
Moli - Intervento tipo 11 *(lung.=2,00*1,1) 8,00 2,20 0,350 6,16

SOMMANO m² 89,68 25,87 2´320,02

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 138´268,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138´268,76

14 Rimozione e pulizia degli elementi in

STR.L.009 cemento armato medi ... icato di finitura,

compresa la finitura e la verniciatura.

Rimozione e pulizia degli elementi in
cemento armato mediante le seguenti
lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
friabili, incoerenti o in fase di distacco;
spazzolatura manuale o meccanica delle
armature ossidate fino al ritrovamento del
vivo del metallo con rimozioni di tutte le
parti copriferro anche leggermente
ammalorate e sfarinanti; pulizia del
sottofondo per eliminare polveri, tracce di oli
grassi e disarmanti. Per spessori fino a 6 cm.
Compreso l'onere per il carico su autocarro,
il trasporto in impianto di smaltimento
autorizzato, lo scarico ed ogni altra fornitura
e magistero per dare il lavoro compiuto.
Compreso gli oneri di smaltimento in
discarica CER 170101 relativi alla rimozione
del coperiferro. Compresa la posa di
geomalta tixotropica tipo Geolite 40.
Comprela la posa di geolite microsilicato di
finitura, compresa la finitura e la
verniciatura.
Copriferro solai 162,00

SOMMANO mq 162,00 82,29 13´330,98

15 Operaio edile Comune

TOS18_RU. Operaio edile Comune
M10.001.004 Riunione di coordinamento 260,00

SOMMANO ora 260,00 30,06 7´815,60

16 Spostamento e riposizionamento

DP.2018.45. recinzione con delimitazio ... nzione

S.004 utilizzata. Il tutto seguendo le richieste del

D.L.

Spostamento e riposizionamento recinzione
con delimitazione del cantiere. È compresa
nella presente voce ogni operazione
necessaria per lo spostamento della
recinzione compreso compreso il fissaggio,
lo smontaggio  il successivo posizionamento
e delimitazione dell'area di cantiere mediante
lo spostamento della recinzione utilizzata. Il
tutto seguendo le richieste del D.L.
Area vicino alla zona di cantiere per
lavorazione in sicurezza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

17 Predisposizione di parapetti in quota per

DP.2018.45. lavorazioni in  ... utta la durata del

S.002 cantiere ad ogni quota di installazione

Predisposizione di parapetti in quota per
lavorazioni in copertura. È compresa nella

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 161´415,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´415,34

presente voce la fornitura, il trasporto e
l'allestimento dei parapetti lungo il perimetro
della zona di lavorazioni, è compreso il
posizionamento, il trasporto ed il nolo per
tutto il periodo delle lavorazioni dei
parapetti. E' compreso infine lo smontaggio
dei parapetti. I parapetti dovranno essere
realizzati in metallo o legno e dovranno
essere corredati da apposita relazione di
calcolo fornita dal D.L. prima
dell'installazione. La presente voce compensa
tutti i parapetti necessari e richiesti dal D.L o
dal C.S.E. per tutta la durata del cantiere ad
ogni quota di installazione
Zona copertura 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00

18 Oneri per parzializzazione del cantiere.

DP.2018.45. Questa voce comp ...  a fine lavori l'area

S.003 di lavoro nelle condizioni iniziali.

Oneri per parzializzazione del cantiere.
Questa voce comprende ogni operazioni
necessaria per rendere indipendente ogni
area di lavoro all'interno del cantiere. Per
questo motivo per ogni area è compresa la
predisposizione della recinzione, la
regolazione di un area di accesso alla singola
zona di lavoro, la messa in sicurezza della
pavimentazione al disotto dell'area di lavoro.
Sono comprese anche tutte le operazioni
necessarie allo smontaggio di ciascuna area
di lavoro. Il tutto seguendo le richieste del
D.L. e riportando, a fine lavori l'area di
lavoro nelle condizioni iniziali.
Area intorno ad ogni singola lavorazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00

19 Fornitura, posizionamento, spostamento

STR.S.017 con nolo a caldo e ... sui alla voce

STR.L.001, il tutto per dare l'opera finita.

Fornitura, posizionamento, spostamento con 
nolo a caldo e successivo smantellamento di 
piattaforma articolata a ragno capace di 
raggiungere un'altezza operativa di 43 metri 
negli ingombri del cantiere (posizionamento 
a fianco dei piloni)  per effettuare tutte le 
operazioni o lavorazioni previste nella voce 
STR.L.001 per realizzare, montare, saldare, 
rimuovere, vercniciare, ecc. ogni giunto in 
testa alla torre di sui alla voce STR.L.001, il 
tutto per dare l'opera finita.
Stralli 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 4´048,00 12´144,00

20 Fornitura, posizionamento, spostamento

STR.S.018 con nolo a caldo e ... o di copertura, per

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 176´959,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 176´959,34

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura, posizionamento, spostamento con 
nolo a caldo e successivo smantellamento di 
piattaforma articolata a ragno capace di 
raggiungere un'altezza operativa di 43 metri 
negli ingombri del cantiere (posizionamento 
a fianco dei piloni)  per effettuare tutte le 
operazioni o lavorazioni previste nella voce 
STR.L.006 per tutta l'operazione di 
sostituzione dello strallo di copertura, per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Strallo 1,00

SOMMANO 1,00 1´936,00 1´936,00

21 Fornitura, posizionamento, spostamento

STR.S.019 con nolo a caldo e ... trallo di riva, per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura, posizionamento, spostamento con 
nolo a caldo e successivo smantellamento di 
piattaforma articolata a ragno capace di 
raggiungere un'altezza operativa di 43 metri 
negli ingombri del cantiere (posizionamento 
a fianco dei piloni)  per effettuare tutte le 
operazioni o lavorazioni previste nella voce 
STR.L.007 per tutta l'operazione di 
sostituzione dello strallo di riva, per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
Stralli 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´904,00 5´808,00

22 Fornitura, posizionamento con nolo a

STR.S.020 caldo e successivo s ... si intende quale

incidenza per metro lineare di saldatura.

Fornitura, posizionamento con nolo a caldo e
successivo smantellamento di piattaforma
aerea di altezza minima pari a 22 m,
articolata per raggiungere tutti i punti della
copertura interna del mercato ed esterna dei
moli per effettuare tutte le lavorazioni ed
operazioni di cui alla voce STR.L.11, per
completare in ongi sua parte l'opera. Il
prezzo si intende quale incidenza per metro
lineare di saldatura.
Copertura - Intervento tipo 1  *(lung.=5,20*
1,1) 12,00 5,72 4,000 274,56
Copertura - Intervento tipo 2 *(lung.=6,00*
1,1) 4,00 6,60 4,000 105,60
Copertura - Intervento tipo 3 *(lung.=1,50*
1,1) 4,00 1,65 4,000 26,40
Copertura - Intervento tipo 4 *(lung.=2,61*
1,1) 4,00 2,87 4,000 45,92
Copertura - Intervento tipo 5 *(lung.=2,18*
1,1) 8,00 2,40 4,000 76,80

SOMMANO m 529,28 13,23 7´002,37

23 Fornitura, posizionamento con nolo a

COMMITTENTE: Comune di Pescia

A   R I P O R T A R E 191´705,71
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R I P O R T O 191´705,71

STR.S.020 caldo e successivo s ... si intende quale

incidenza per metro lineare di saldatura.

Fornitura, posizionamento con nolo a caldo e
successivo smantellamento di piattaforma
aerea di altezza minima pari a 22 m,
articolata per raggiungere tutti i punti della
copertura interna del mercato ed esterna dei
moli per effettuare tutte le lavorazioni ed
operazioni di cui alla voce STR.L.11, per
completare in ongi sua parte l'opera. Il
prezzo si intende quale incidenza per metro
lineare di saldatura.
Moli - Intervento tipo 6 *(lung.=2,72*1,1) 4,00 2,99 4,000 47,84
Moli - Intervento tipo 7 *(lung.=3,04*1,1) 4,00 3,34 4,000 53,44
Moli - Intervento tipo 8 *(lung.=3,04*1,1) 8,00 3,34 4,000 106,88
Moli - Intervento tipo 9 *(lung.=3,04*1,1) 8,00 3,34 4,000 106,88
Moli - Intervento tipo 10 *(lung.=3,85*1,1) 16,00 4,24 8,000 542,72
Moli - Intervento tipo 11 *(H/peso=0,5+0,5) 8,00 1,000 8,00

SOMMANO m 865,76 13,23 11´454,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 203´159,71

T O T A L E   euro 203´159,71

     Data, 28/06/2018

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Pescia
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