

Comune di PESCIA

Servizio Lavori Pubblici - U.O. Strade

LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' COLLODI-CASTELLO - 2° LOTTO FUNZIONALE -

PROGETTO ESECUTIVO

Venturi & Motta

Studio Tecnico Associato

PROGETTISTA e DLL :

Dott. Ing. Valentino Venturi

**VENTURI & MOTTA - Studio Tecnico Associato
ingegneri Valentino Venturi e Simone Motta**

Via Casello, 69/a - 51031 Agliana (PT)

Tel./Fax 0574 710052

cod. fisc. - P. IVA: 01534280472 e-mail: valentino@venturimotta.it

Revisione	Data emissione o aggiornamento	Note	Redatto da :	Controllato da :	Approvato da :
03					
02					
01	20/03/2020	DEFINITIVO	Ing. Venturi V.	Ing. Venturi V.	Ing. Venturi V.
Denominazione:					
<u>ELENCO ALLEGATI</u>					
				Codice Progetto:	Data :
				20200207	20/03/2020
elenco allegati.doc					

ELENCO ALLEGATI:

- 1) Relazione tecnica generale
- 2) Corografia (scala 1:10.000)
- 3) Planimetria zona interventi (scala 1:1.000)
- 4) Planimetria di dettaglio interventi nella parte alta dell'area in dissesto (scala 1:200)
- 5) Planimetria di dettaglio interventi nella parte mediana dell'area in dissesto (scala 1:200)
- 6) Pianta stato attuale Cimitero di San Martino nella parte bassa dell'area in dissesto (scala 1:100)
- 7) Pianta di dettaglio interventi presso il Cimitero di San Martino nella parte bassa dell'area in dissesto (scala 1:100)
- 8) Schemi e particolari Intervento 1 presso il Cimitero di San Martino
- 9) Schemi e particolari Interventi 2 e 5 presso il Cimitero di San Martino
- 10) Schemi e particolari Intervento 3 presso il Cimitero di San Martino
- 11) Schemi e particolari Interventi 4 e 6 presso il Cimitero di San Martino
- 12) Schemi e particolari Interventi 7 e 8 presso il Cimitero di San Martino
- 13) Schemi e particolari Intervento lungo Via VIII Marzo
- 14) Piano particellare delle occupazioni
- 15) Relazione tecnica strutture - relazione dei materiali - relazione di calcolo
- 16) Fascicolo dei calcoli strutture Intervento 1
- 17) Fascicolo dei calcoli strutture Intervento 3
- 18) Fascicolo dei calcoli strutture Intervento lungo Via VIII Marzo
- 19) Verifiche di stabilità
- 20) Piano di monitoraggio
- 21) Piano di manutenzione delle strutture
- 22) Elenco prezzi unitari
- 23) Computo metrico estimativo
- 24) Schema di contratto
- 25) Capitolato speciale di appalto
- 26) Piano di manutenzione generale
- 27) Piano di sicurezza e coordinamento
- 28) Fascicolo dell'opera
- 29) Planimetrie di cantiere

- Studio geologico a firma Dott. Geol. Pietro Barsanti