



Città di Pescia


Comune di PESCIA

Restauro e risanamento conservativo delle colonne e dei chiostri dell'ex Convento di san Francesco



Progetto esecutivo

Quadro tecnico economico
QTEe



Progettista: Arch. Sergio MARTINELLI



Lavori di restauro e risanamento conservativo a base d'asta	€uro	54.036,50	
Oneri della sicurezza	€uro	3.450,00	
Totale	€uro		57.486,50

Somme a disposizione			
I.v.a. su lavori (10%)	€uro	5.748,65	
Spese tecniche (Progetto esecutivo, D.L., C.S.P., C.S.E.)	€uro	21.078,37	
Compenso incentivante su (2%)	€uro	1.149,73	
Indagini strutturali su elementi in pietra	€uro	2.000,00	
Lavori di somma urgenza (al lordo di i.v.a. 22%)		14.943,80	
Spese generali	€uro	1.500,00	
Imprevisti lavori	€uro	2.092,95	
Totale	€uro		48.513,50

Totale	€uro		106.000,00
---------------	-------------	--	-------------------

N.B. GLI ONORARI DELLE SPESE TECNICHE E DELLE CONSULENZE SONO AL LORDO DI ONERI PREVIDENZIALI ED I.V.A. COME PER LEGGE

Pescia lì marzo 2020

Il Progettista
Arch. Sergio MARTINELLI