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A. Relazione generale impianto antincendio 

Vista la complessità del sito in oggetto e le peculiarità della struttura esistente la stesura della 

progettazione della rete idrica antincendio è stata preceduta da una serie di sopralluoghi atti a 

verificare lo stato dei luoghi e delle attrezzature presenti. 

La rete antincendio attualmente presente nell’immobile si origina dalla centrale antincendio 

attualmente posta nella zona nord ovest del fabbricato là dove sono installati gli tutti gli 

equipment generali. 

La centrale è costituita da un locale adiacente alla zona di stoccaggio della riserva idrica dove 

è attualmente installato il gruppo di pompaggio.  

Il sistema di pompaggio risulta attivo e in buono stato , ma non rispondente alle norme attuali 

specialmente alla norma UNI EN 12845:15, questo porta a il problema di doverlo ricertificare, 

cosa che risulta al momento non possibile o comunque di difficile realizzazione.  

Le riserva idrica è costituite da 7 cisterne in acciaio della dimensione di 2000x4000x2000mm 

con troppo pieno a 1850mm per una riserva totale di circa 103,6m3 . Le cisterne appaiono 

esternamente in buono stato , sono dotate di passo d’uomo in sommità e sono tutte intercettabili. 

Il gruppo risulta attualmente installato sottobattente. 

La distribuzione principale che si origina dal locale pompe passa attraverso una serie di cavedi 

nel pavimento e va a formare una rete a pettine nel cavedio del piano seminterrato.  

Tutta rete principale di distribuzione è alimentata da questo circuito e collegata allo stesso 

attraverso discendenti correnti sia a vista che all’interno dei pilastri principali. La tubazione 

risulta non coibentata.  

Le cassette antincendio del piano seminterrato risultano manutenute e in stato di conservazione 

sufficiente.  

Gli estintori presentano tagliando di revisione periodica aggiornato. 

Al piano terra la copertura è costituita nella zona centrale da degli idranti UNI 45 posti nella 

soletta , sprovvisti di relativa cassetta con manichetta e coperti con chiusini in acciaio. La rete 

che si deriva direttamente dal piano seminterrato risulta al momento funzionante e dovrà essere 

mantenuta in quanto non possibile sostituire le tubazioni zincate correnti all’interno dei pilastri. 
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Ai piani primo e secondo sono presenti dei naspi collegati mediante tubazioni montanti. Tutti 

gli estintori sono corredati di tagliando con manutenzione periodica aggiornata. 

La rete esterna risulta assente. 

Rilevato lo stato esistente si è provveduto ad incrociare i dati ricavati con la relazione di parere 

preventivo ottenuto dal PI Gabriele Bonofiglio che è stata la linea guida per la stesura del 

progetto della rete idrica antincendio. 

Nel presente progetto è stata quindi seguita la linea di assicurare il livello di rischio 2 come 

approvato e di sostituire completamente tutto l’impianto in quanto le parti esistenti non sono 

compatibili con la futura geometria. 

Il livello 2 che a fine della messa a norma completa dell’impianto e a seguito dell’ottenimento 

da parte della struttura del Certificato di Prevenzione Incendi consentirà oltre che lo 

svolgimento della normale attività di mercato anche quella di Pubblico spettacolo con le 

restrizioni riportate nel parere. 

Gli interventi previsti saranno quindi: 

1. Installazione del nuovo gruppo di pompaggio : il gruppo attuale sarà sostituito con un 

nuovo sistema a norma UNI EN 12845:15 in modo da evitare la non certa possibilità di 

ricertificazione del gruppo esistente. Il gruppo sarà costituito da una pompa elettronica 

, da una motopompa diesel e da una pompa pilota che mantiene la pressione in caso di 

piccole perdite. Il gruppo sarà di tutti i dispositivi necessari . 

2. Adeguamento della centrale antincendio : Sarà realizzata un’apertura verso l’esterno per 

permettere l’accesso diretto al locale pompe. 

3. Demolizione impianto esistente : l’impianto attualmente esistente sarà completamente 

demolito e smaltito per permettere l’installazione delle nuove tubazioni e delle nuove 

attrezzature. Questo passaggio è di fondamentale importanza per recuperare gli spazi 

occupati dall’impianto esistente ed evitare deterioramenti successivi di tratti di 

tubazioni attualmente installati. 

4. Formazione della nuova rete idrica antincendio: La scelta della sostituzione completa è 

stata come già detto intrapresa per la variazione dei diametri della rete progettata rispetto 

all’esistente in particolare la formazione dell’anello principale corrente nel cavedio del 
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piano seminterrato è un punto chiave in quanto equilibrerà la rete e permetterà di avere 

prestazioni costanti sugli idranti connessi. La rete alimenterà anche i nuovi idranti posti 

sulle pareti esterne dei moli che avranno la funzione di estendere la copertura della 

platea fino alla fine dei corridoi di servizio. Inizialmente questi idranti dovevano essere 

serviti dalla rete esterna, ma per garantire la separazione della due reti si è preferito 

connetterli alla rete interna. 

5. Installazione di nuovi idranti UNI 45: nelle zone dove non presenti saranno installati 

nuovi idranti UNI 45 per estendere la copertura e coprire in maniera omogenea tutta 

l’area, in particolare saranno aggiunti nella zona sud del comparto centrale al piano terra 

per assicurare la sicurezza anche nella zona attualmente scoperta dalla rete. Nella zona 

della platea saranno inserite le cassette UNI 45 mancanti a servizio degli idranti UNI 45 

sottosuolo corredate di adeguati cartelli di segnalazione.  

6. Completamento dell’impianto : mediante coibentazione della rete corrente all’esterno 

con materiale termoisolante adatto, in zone particolarmente esposte sarà inserito il 

lamierino di alluminio.  

7. Compartimentazione attraversamenti : mediante opportune pratiche e materiali saranno 

realizzate delle compartimentazioni degli attraversamenti atti a ripristinare la resistenza 

al fuoco delle strutture.  

 

Nel presente progetto non è stata inserita la rete esterna che dovrà essere realizzata nei futuri 

progetti. Ma nel dimensionamento della rete è stata considerata e dimensionata in modo da 

rendere compatibile in nuovo sistema di pompaggio con quello che sarà l’assetto definitivo 

dell’impianto. 

Per completare l’impianto e dotare la struttura della adeguata copertura nel secondo lotto dovrà 

essere: 

Aumento riserva idrica antincendio : saranno implementate nel locale adiacente alla riserva 

idrica attuale 6 cisterne in acciaio zincato da 2000lt per ottenere la riserva minima di 115m3 

necessaria al funzionamento del sistema per 60min (considerando nel dimensionamento la 
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presenza della rete esterna non trattata nel presente stralcio). Le cisterne saranno di dimensioni 

ridotte in modo da poter essere facilmente alloggiate nel locale dedicato 

Formata la rete esterna : mediante l’installazione di un anello esterno in polietilene , idranti UNI 

70 sopra e sottosuolo come da relazione di calcolo. 

Installazione estintori carrellati e fissi : in base al progetto antincendio presentato presso il 

comando dei vigili di Pistoia in campo dovrebbero essere installati una serie di estintori.  
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