
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI PISTOIA 

Contratto di appalto per le opere .................. 

L'anno duemila.........., il giorno ( ) del mese di ..............., in Pescia 

nella sede dell’Amministrazione Comunale, ............... si sono costituiti 

i Signori: ........................, il quale interviene nel presente atto non in 

proprio ma in nome e per conto della suddetta................... che nel 

contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche stazione 

appaltante; 

- nato a il domiciliato per la carica come appresso, in qualità di della 

impresa .......................avente sede legale in via n. (Codice Fiscale e 

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di ...........................) 

con capitale sociale di € (interamente versato), che nel contesto del 

presente atto verrà chiamata per brevità anche appaltatore.                

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante 

sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto. 

PREMESSO 

- Che con delibera G.P. n° .... del ............ è stato approvato il progetto 

preliminare inerente i lavori di ............................. e che tale intervento 

è compreso nel programma triennale delle opere pubbliche; 

- con determinazione dirigenziale n.102 del 18-05-2017, è stato 

approvato il progetto esecutivo per l'importo totale previsto di € 

210.977,78 oltre IVA , di cui € 204.832,80 per importo a base di gara 

ed € 6.144,98 per oneri relativi ai costi per la sicurezza, non soggetti 

a ribasso, il tutto come meglio illustrato dal relativo progetto allegato 



 

 

al citato provvedimento; 

- che in seguito a procedura aperta, con determinazione dirigenziale 

n. ……….del ……, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa 

...................... per il prezzo complessivo di € ........ oltre Iva, come di 

seguito meglio specificato, in seguito all'offerta a ribasso percentuale 

sull’elenco prezzi/importo a base di gara; 

- che il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria e il 

Responsabile del procedimento in data odierna hanno sottoscritto, ai 

sensi dell’articolo 71 co. 3 D.P.R. 554/99, il verbale acquisito in pari 

data al protocollo dell’Ente con il n°dal quale risulta che permangono 

le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori 

oggetto del presente atto. 

- che è stata acquisita agli atti dell’ente appaltante il certificato 

camerale contenente il nulla osta antimafia. 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale 

convengono e                             stipulano quanto segue: 

Art.1. Oggetto del contratto 

Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l'appalto dei lavori di .........'appaltatore si impegna alla loro esecuzione 

alle condizioni di cui al presente contratto. 

Art.2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti 

documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare 



 

 

integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: 

a) il capitolato speciale d’appalto; 

b) gli elaborati grafici progettuali; 

c) l’elenco dei prezzi unitari; 

d) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 D.lgs. n° 163/2006; 

e) il cronoprogramma. 

Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i sopra elencati documenti 

da B a F che poi sono stati depositati nell'Archivio Provinciale, in 

allegato al citato verbale redatto ai sensi dell’articolo 71 co. 3 D.P.R. 

554/99. 

Art.3. Ammontare del contratto. 

L’importo contrattuale del presente appalto ammonta a € __________ 

(importo in lettere) al netto del ribasso d’asta del _______%, compresi 

gli oneri per la sicurezza pari a.............. e al netto dell’IVA, tenuto 

conto                           dell’offerta presentata e salva la liquidazione 

finale. 

Art. 4. Invariabilità del corrispettivo 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatti salvi i casi di 

compensazione previsti ai commi 4 e ss. dell’art. 133 del D.Lgs. 

163/2006 

Art.5. Pagamenti 

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi sul 

Tesoriere della Provincia di Pistoia con le modalità operative di 

pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto 



 

 

dall’appaltatore al Servizio Ragioneria Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 

28.3.1997, n. 79 non è dovuta alcuna anticipazione. 

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare 

dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore al 

20% dell’importo di contratto, fatta salva l’applicabilità dell’art. 114 co. 

3 D.P.R. 554/99. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, 

verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto 

finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia 

fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 205, co. 2, 

del DPR 554/99. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono   

                          presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Art. 6. Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 

7 e 8 del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000; 

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, 

l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente 

alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, 

ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso 

tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 



 

 

indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura 

e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sociale. 

L’impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso 

l’amministrazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti 

per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui 

al presente articolo e del seguente art. 7, l’appaltatore deve dotare di 

tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere. 

Con riferimento alla specifica natura del presente appalto si 

richiamano gli obblighi elencati nell’ 23 del Capitolato Speciale. 

Art. 7. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza 

                           L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure 

generali di tutela di cui al D.Lgs 81/2008 l’appaltatore resta 

responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di 

accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle 

relative somme non saranno effettuati. 

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 

Art. 8. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori; programma di 

esecuzione; sospensioni e riprese dei lavori 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 60 effetivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna 



 

 

parziale ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 554/99, dall'ultimo dei 

verbali di consegna. 

L’Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà 

più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine 

contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle 

indicazioni della direzione lavori. 

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo 

quanto disposto dal D.P.R. 554/99 e dal D.M 145/2000; 

Le sospensioni e le riprese dei lavori si fa espresso riferimento all’art. 

133 del D.P.R. 554/99.) 

Art. 9. Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione 

delle opere,                            verrà applicata una penale corrispondente 

a 1 per mille (art. 117 co. 3 d.p.r.554) per ciascun giorno di ritardo da 

dedursi dall’importo del conto finale (eventualmente: o da ogni singolo 

intervento ordinato). La penale trova applicazione anche in caso di 

mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito 

programma dei lavori. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo 

della penale superiore al 10 per cento dell’ammontare netto 

contrattuale, il responsabile del procedimento promuoverà l’avvio delle 

procedure per la risoluzione del contratto. 

Art.10 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita 



 

 

garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006 e art. 101 DPR 554/99, mediante” polizza 

assicurativa” /ovvero/ “fideiussione bancaria” numero __________in 

data ________________ rilasciata dalla società/dall’Istituto 

__________________________________ agenzia /filiale di 

_______________________ per l’importo di € 

______________________ pari al _______% dell’importo del 

presente contratto, usufruendo dei benefici di cui all’art. 75 co. 7 del 

D.Lgs. 163/2006. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia 

proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente 

contratto.  

La garanzia è valida fino all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o comunque fino all’avvenuto decorso di dodici mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà 

svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113 co. 3 del D.Lgs. 

163/2006.                             

Art.11. Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di 

esecuzione 

L’appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del 

procedimento, ai sensi dell’art. 129 D.Lgs 163/2006 e art. 103 DPR n. 

554/99 un’assicurazione per danni di esecuzione subiti dalla stazione 

appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori e responsabilità civile 

verso terzi, con polizza numero _________ rilasciata in data 

________________ dalla società/dall’Istituto 



 

 

______________________ agenzia/filiale di _____________con i 

massimali previsti nel bando di gara. 

Art. 12. Collaudo, gratuita manutenzione 

Il certificato di “collaudo” deve essere emesso entro ["tre mesi 

dall'ultimazione dei lavori", qualora i lavori siano soggetti al certificato 

di regolare esecuzione sostitutivo del collaudo (obbligatoriamente per 

lavori fino a 500.000 Euro, secondo l’apprezzamento della Provincia 

per lavori superiori a 500.000 Euro e fino a un milione di Euro), ovvero 

“sei mesi dall'ultimazione dei lavori” qualora i lavori siano soggetti al 

collaudo (obbligatoriamente per lavori superiori a un milione di Euro, 

secondo l’apprezzamento del Provincia per lavori superiori a 500.000 

Euro ma non eccedenti 1 milione di Euro )]. L’ultimazione dei lavori 

dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di 

attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori. 

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla 

sua emissione; si applica al riguardo l’art. 141 del D.Lgs. 163/2006. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di “collaudo”, 

trascorsi due                           anni dalla sua emissione, assuma 

carattere definitivo. 

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti 

oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di 

collaudo; resta nella facoltà della Provincia richiedere la consegna 



 

 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art. 13. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa 

autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'articolo 118 D.lgs n° 

163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 

offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei 

requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma ed 

applicando la disciplina di cui all’art. 35 co 28 e ss. del D.L. 04/07/2006 

n° 223. 

I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione 

degli adempimenti di cui all’art. 35 co.32 del citato D.L. n° 223 

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; 

pertanto ai sensi dell'articolo 118 comma 3 D.lgs n° 163/2006, 

l’appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 

subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con 

indicazione delle ritenute di garanzia. 

Ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il 

contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto 

di tale contratto (eventuale: nonché, nel caso di lavorazioni dislocate 

in più cantieri, in quale cantiere saranno eseguite) ed i prezzi praticati 

al subappaltatore in rapporto a                           quelli di aggiudicazione, 

nel rispetto dell’art. 118 co. 4 D.lgs n° 163/2006. 

Art.14. Controversie 



 

 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi 

importo, il Responsabile del procedimento acquisisce 

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 

costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla 

Provincia, entro novanta giorni dall’apposizione dell'ultima delle 

riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l’Ente 

delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. 

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore 

cessa la materia del contendere. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, 

saranno deferite al Foro di Pistoia. È esclusa pertanto la clausola 

arbitrale. 

Art. 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato 

speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e 

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia 

e in particolare il D.Lgs. 163/2006, il DPR n. 554/99 e il DM 145/2000. 

Art. 16. Spese di contratto e trattamento fiscale 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna 

esclusa, sono a carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa. 

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72 ed 

al D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si 

chiede che la registrazione avvenga a tassa fissa. 

Art. 17. Domicilio dell’appaltatore 



 

 

                           A tutti gli effetti di legge per il presente contratto 

l’appaltatore elegge il proprio domicilio in Pistoia, Piazza S. Leone, n. 

1, nella sede dell’Amministrazione provinciale. 

Art. 18 Recesso e Risoluzione 

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal 

presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 134 D.lgs 

163/2006. 

Il presente atto potrà esser risolto nelle forme previste dagli art. 135 e 

s.s. Dlgs. 163/2006. Art.19. Allegati (eventuale) 

La lettura degli allegati viene omessa per concorde richiesta fatta dalle 

parti, le quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro 

contenuto. 

Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle Parti qui 

convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, che ad alta ed 

intelligibile voce ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me 

interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla 

loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. 

Lo confermano pertanto in ogni parte, sottoscrivendolo insieme a me 

Segretario in calce alla presente pagina e firmando inoltre il margine 

esterno delle altre (e degli allegati). 

Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e si 

compone di... pagine intere e parte della .....esima, senza le firme, fino 

a questo punto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                            


