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IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 

N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

A) LAVORI CON I.V.A. AL 4% (ABBATTIMENTO BARRIERE AR CHITETTONICHE)

1 1

Lungo Via Sismondi: 5,00 ml 5,00

Lungo Via Trieste: ml. (6,00+5,00) = 11,00 ml 11,00

16,40 ml 16,40

13,80 ml 13,80

Lato nord Via S. Pietro alle Fornaci, tratto di cordonato: 6,20 ml 6,20

3,00 ml 3,00

Lato sud Via S. Pietro alle Fornaci, zanella in pietra: 9,00 ml 9,00

Lungo Via Trento, cordonato: 7,40 ml 7,40

Lungo Via Trento, zanella: 7,60 ml 7,60

17,00 ml 17,00

Altri tratti accessori e/o di raccordo: 4,60 ml 4,60

ml 101,00 5,84 589,84 0,014 1,41 50,96% 300,58

2 5

Per imposta nuovi marciapiedi:

Lungo Via Trieste: ml. (15,00+16,00) = 31,00 ml 31,00

15,50 ml 15,50

Lungo Via S. Pietro alle Fornaci: 12,50 ml 12,50

Lungo Via Trento: ml. (9,70+12,30) = 22,00 ml 22,00

Su Piazza Leonardo da Vinci sul retro marciapiede: 29,00 ml 29,00

2 12,00 ml 24,00

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via Trento: 2 11,50 ml 23,00

Altri tratti accessori e/o di raccordo: 23,00 ml 23,00

ml 180,00 1,76 316,80 0,004 0,72 54,16% 171,58

ONERI SICUREZZA 
AFFERENTI L'IMPRESA 

N. 
PARTI

QUANTITA' 
TOTALI

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

Demolizione di lista o cordonato con larghezza fino a cm. 25, 
compreso ogni onere.

Lungo strada accanto Piazza Leonardo da Vinci, cordonato: ml. 
(8,10+8,30) =
Lungo strada accanto Piazza Leonardo da Vinci, zanella: ml. 
(5,50+8,30) =

Cordonato di delimitazione piccola aiuola esistente sull'attuale 
marciapiede lato nord Via S. Pietro alle Fornaci:

Tratto di cordonato sul retro marciapiede lungo Piazza 
Leonardo da Vinci:

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 
con scalpello meccanico semovente.

Lungo strada accanto Piazza Leonardo da Vinci: ml. 
(5,00+10,50) =

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via S. Pietro alle 
Fornaci:
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IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 

N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

ONERI SICUREZZA 
AFFERENTI L'IMPRESA 

N. 
PARTI

QUANTITA' 
TOTALI

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

3 2

38,00 mq 38,00

3,00 mq 3,00

13,00 mq 13,00

22,00 mq 22,00

Sedime su Piazza Leonardo da Vinci sul retro marciapiede: 29,00 1,50 mq 43,50

Altre zone accessorie e/o di raccordo: 20,50 mq 20,50

mq 140,00 3,02 422,80 0,007 0,98 48,96% 207,00

4 3

Marciapiede nord lungo Via Trieste: 3,90 1,27 0,15 mc 0,743

8,10 1,32 0,15 mc 1,604

8,20 0,98 0,15 mc 1,205

Marciapiede nord lungo Via Trento: 7,30 0,78 0,15 mc 0,854

Tratto marciapiede in Piazza Leonardo da Vinci: 17,00 2,10 0,15 mc 5,355

Altre zone accessorie e/o di raccordo: 1,239 mc 1,239

mc 11,000 60,09 660,99 0,143 1,57 45,29% 299,36

5 4

Superficie scarificata: 140,00 mq 140,00

Superficie demolita marciapiedi esistenti: 73,33 mq 73,33

5,97 2,55 mq 15,22

mq 228,55 0,76 173,70 0,003 0,69 33,48% 58,15

6 47

Livellamento superficie demolita marciapiedi esistenti: 73,33 0,10 mc 7,333

29,00 1,50 0,30 mc 13,050

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata 
spinta fino alla profondità di cm. 10.
Sedimi bitumati su cui realizzare il nuovo marciapiede lungo Via 
Trieste: mq. (25,00+13,00) =
Sedimi bitumati su cui realizzare il nuovo marciapiede lungo 
strada accanto Piazza Leonardo da Vinci:
Sedimi bitumati su cui realizzare il nuovo marciapiede lungo Via 
S. Pietro alle Fornaci:
Sedimi bitumati su cui realizzare il nuovo marciapiede lungo Via 
Trento: mq. (5,00+17,00) =

Demolizione di corpo stradale e/o di marciapiede con 
sottofondo in cls eseguito con mezzi meccanici.

Marciapiede nord lungo strada accanto Piazza Leonardo da 
Vinci:
Marciapiede sud lungo strada accanto Piazza Leonardo da 
Vinci:

Formazione piano di posa per cassonetti compreso sua 
preparazione e compattazione.

Zona sul lato nord di Via S. Pietro alle Fornaci ove viene 
realizzata la nuova rampa per l'attraversamento pedonale:

Massicciata stradale con stabilizzato di cava, compreso 
rullatura e compattazione.

Rifacimento massicciata su fascia pavimentazione di Piazza 
Leonardo da Vinci sul retro marciapiede:
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IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 

N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

ONERI SICUREZZA 
AFFERENTI L'IMPRESA 

N. 
PARTI

QUANTITA' 
TOTALI

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

5,97 2,55 0,10 mc 1,522

Per formazione marciapiede rialzato sul lato nord di Via Trieste: 8,50 2,30 0,25 mc 4,888

Varie per bonifiche locali e lavorazioni accessorie: 1,207 mc 1,207

mc 28,000 28,60 800,80 0,045 1,26 5,45% 43,64

7 6

29,00 1,50 0,40 mc 17,400

17,00 2,10 0,15 mc 5,355

5,97 2,55 0,20 mc 3,045

Varie per bonifiche locali e lavorazioni accessorie: 2,200 mc 2,200

mc 28,000 19,69 551,32 0,105 2,94 38,50% 212,26

8 7

12,00 0,50 0,80 mc 4,800

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via Trento: 11,50 0,50 0,80 mc 4,600

33,70 0,50 0,30 mc 5,055

7,20 0,50 0,60 mc 2,160

Varie: 3,385 mc 3,385

mc 20,000 20,64 412,80 0,110 2,20 38,11% 157,32

9 8

155,20 0,22 0,23 mc 7,853

Varie: 1,147 mc 1,147

Zona sul lato nord di Via S. Pietro alle Fornaci ove viene 
realizzata la nuova rampa per l'attraversamento pedonale:

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, 
compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento 
autorizzati, in terreni sciolti; fino alla profondità di m 1,50.
Per bonifica massicciata su fascia pavimentazione di Piazza 
Leonardo da Vinci sul retro marciapiede:
Per ricostruzione tratto di marciapiede in Piazza Leonardo da 
Vinci:
Zona sul lato nord di Via S. Pietro alle Fornaci ove viene 
realizzata la nuova rampa per l'attraversamento pedonale:

Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi 
meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche 
autorizzate, in terreni sciolti; fino alla profondità di m 1,50.
Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via S. Pietro alle 
Fornaci:

Per fondazione nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi: ml. 
(10,50+7,70+6,00+6,00+3,50) =
Per ricostruzione tratto terminale nuova canalizzazione pubblica 
illuminazione in Via Trento:

Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi 
manuali, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche 
autorizzate, in terreni sciolti; fino alla profondità di m 1,50.

Per nuova svuotatura aiuole lungo strada: ml. (1,55+26,45+ 
30,65+2,80+11,10+4,75+5,60+38,85+13,95+10,45+4,10+1,00 
+1,00 +2,95) =
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IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 

N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 
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N. 
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COSTO 

TOTALE 

mc 9,000 106,52 958,68 0,568 5,11 75,41% 722,94

10 9

Zona B: mq. (3,12+3,50) = 6,62 mq 6,62

Zona C: mq. (1,00+3,00) = 4,00 mq 4,00

Zona D: mq. (31,00+1,00) = 34,00 mq 34,00

2 1,00 1,22 mq 2,44

Zona E: mq. (3,00+1,50) = 4,50 mq 4,50

Tratto marciapiede in Piazza Leonardo da Vinci: 17,00 2,10 mq 35,70

Varie per sistemazioni e rotture locali: 27,74 mq 27,74

mq 115,00 14,40 1.656,00 0,051 5,87 67,61% 1.119,62

11 10

Per formazione nuovo passo presso Via Trento: 5,00 1,22 0,20 mc 1,220

Per ulteriori demolizioni locali e/o per raccordi: 1,780 mc 1,780

mc 3,000 375,64 1.126,92 2,004 6,01 77,83% 877,08

12 11

Per formazione nuovo gradino all'interno zona C: 3,00 0,30 0,30 mc 0,270

5,07 2,55 0,40 mc 5,171

7,00 0,30 0,25 mc 0,525

Per ulteriori demolizioni locali e/o per raccordi: 3,034 mc 3,034

mc 9,000 414,53 3.730,77 2,212 19,91 77,49% 2.890,97

13 12

Demolizione di pavimento e sottostante malta di allettamento di 
qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm. 5, 
compreso preciso intaglio della pavimentazione esistente sul 
perimetro delle porzioni da rimuovere, da effettuarsi 
preventivamente.

Per formazione realizzazione rampette nuovo passo a nord Via 
Trento:

Demolizione di strutture in conglomerato cementizio non 
armato, qualsiasi tipo e sezione situate entro terra, compreso 
ogni onere.

Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato, 
qualsiasi tipo e sezione situate fuori terra, compreso ogni 
onere.

Per demolizione attuale corpo marciapiede nord Via S. Pietro 
alle Fornaci per formazione rampa per nuovo attraversamento 
pedonale:
Per demolizione attuale gradino al piede marciapiede nord Via 
S. Pietro alle Fornaci:

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato 
bituminoso, eseguita con macchina fresatrice, profondità 
compresa tra cm. 0 e 5; misurata a cm. di spessore.
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MISURE
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LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

ONERI SICUREZZA 
AFFERENTI L'IMPRESA 

N. 
PARTI

QUANTITA' 
TOTALI

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

Zona A: 25,00 3,0 cmxmq 75,00

Zona B: 80,00 3,0 cmxmq 240,00

Zona C: 45,00 3,0 cmxmq 135,00

Zona D: 55,00 3,0 cmxmq 165,00

Zona E: 40,00 3,0 cmxmq 120,00

Varie per lavorazioni accessorie: 10,00 3,0 cmxmq 30,00

cmxmq 765,00 0,57 436,05 0,001 0,77 42,28% 184,36

14 13

Demolizione liste e cordonati (Tonn./ml. 0,08): 79,00 0,08 Tonn 6,320

Scarifiche (Tonn./mc. 2,2): 140,00 0,10 2,20 Tonn 30,800

Fresature (Tonn./mc. 2,2): 7,650 2,20 Tonn 16,830

Demolizione marciapiedi (Tonn./mc. 2,4): 11,000 2,40 Tonn 26,400

Demolizione pavimentazioni (Tonn./mc. 2,5): 115,00 0,05 2,50 Tonn 14,375

Demolizione strutture in cls (Tonn./mc. 2,5): 12,000 2,50 Tonn 30,000

Tonn 124,725 6,00 748,35 0,000 0,00 0,00% 0,00

15 14

Scavi a sezione larga obbligata (Tonn./mc. 1,9): 28,000 1,90 Tonn 53,200

Scavi a sezione ristretta obbligata (Tonn./mc. 1,9): 29,000 1,90 Tonn 55,100

Tonn 108,300 16,00 1.732,80 0,000 0,00 0,00% 0,00

16 15

Pianta su marciapiede nord di Via San Pietro alle Fornaci: 1 n° 1

n° 1 200,00 200,00 0,474 0,47 64,00% 128,00

17 16

A stima nelle zone oggetto di intervento: 4 n° 4

n° 4 50,00 200,00 0,119 0,48 62,00% 124,00

Oneri per il conferimento dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni e/o dagli scavi in roccia a impianto di 
frantumazione.

Oneri per il conferimento dei materiali di risulta provenienti dagli 
scavi a discarica autorizzata, anche di tipo speciale.

Espianto di piccola pianta arborea e suo successivo reimpianto 
in luogo indicato dalla D.L., compreso ogni onere.

Compenso per la messa a quota (rialzamento od 
abbassamento) chiusini esistenti con superficie inferiore a cmq. 
1.000, compreso ogni onere.
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N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 
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ONERI SICUREZZA 
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N. 
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QUANTITA' 
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UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

18 17

A stima nelle zone oggetto di intervento: 2 n° 2

n° 2 80,00 160,00 0,190 0,38 60,00% 96,00

19 18

A stima nelle zone oggetto di intervento: 4 n° 4

n° 4 120,00 480,00 0,285 1,14 57,00% 273,60

20 22

A stima nelle zone oggetto di intervento: 4 n° 4

n° 4 60,00 240,00 0,142 0,57 60,00% 144,00

21 20

A stima nelle zone oggetto di intervento: 2 n° 2

n° 2 180,00 360,00 0,427 0,85 56,00% 201,60

22 23

A stima nelle zone oggetto di intervento: 2 n° 2

n° 2 25,00 50,00 0,059 0,12 52,00% 26,00

23 24

A stima nelle zone oggetto di intervento: 4 n° 4

n° 4 40,00 160,00 0,095 0,38 49,00% 78,40

Compenso per la messa a quota (rialzamento od 
abbassamento) chiusini esistenti con superficie superiore a 
cmq. 1.000 ed inferiore a cmq. 2.000, compreso ogni onere.

Compenso per la messa a quota (rialzamento od 
abbassamento) chiusini esistenti con superficie superiore a 
cmq. 2.000, compreso ogni onere.

Sostituzione chiusini esistenti con dimensioni inferiori a cm. 
40x40 con analoghi in ghisa sferoidale D400, compreso 
sostituzione dei telai ed ogni altro onere.

Sostituzione chiusini e/o griglie esistenti con dimensioni 
comprese tra cm. 50x50 e cm. 60x60 con chiusini in ghisa 
sferoidale C250 di analoghe dimensioni, compreso sostituzione 
dei telai ed ogni altro onere.

Chiusura/accecamento griglie esistenti di qualunque natura che 
vanno ad essere coperte dai sedimi dei nuovi marciapiedi, 
griglie con superficie inferiore a cmq. 1.000, compreso ogni 
onere di cui all'Elenco Prezzi.

Chiusura/accecamento griglie esistenti di qualunque natura che 
vanno ad essere coperte dai sedimi dei nuovi marciapiedi, 
griglie con superficie superiore a cmq. 1.000 ed inferiore a cmq. 
2.000, compreso ogni onere di cui all'Elenco Prezzi.
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N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 
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ONERI SICUREZZA 
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N. 
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UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

24 25

A stima nelle zone oggetto di intervento: 2 n° 2

n° 2 60,00 120,00 0,142 0,28 45,00% 54,00

25 29

Nuove griglie zona D: 2 n° 2

Nuove griglie zona E: 4 n° 4

n° 6 130,00 780,00 0,308 1,85 12,00% 93,60

26 31

12,00 ml 12,00

Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via Trento: 11,50 ml 11,50

ml 23,50 15,57 365,90 0,037 0,87 19,25% 70,44

27 32

Per scarico nuovi tratti di fognatura pluviale: 2 n° 2

n° 2 35,00 70,00 0,083 0,17 75,00% 52,50

Chiusura/accecamento griglie esistenti di qualunque natura che 
vanno ad essere coperte dai sedimi dei nuovi marciapiedi, 
griglie con superficie superiore a cmq. 2.000, compreso ogni 
onere di cui all'Elenco Prezzi.

Realizzazione di pozzetti a caditoia in cls, prefabbricati o gettati 
in opera, delle dimensioni interne di cm. 40x20 e profondità del 
fondo di cm. 50-60 rispetto al piano finito, completi di caditoia in 
ghisa sferoidale C250.

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per 
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI 
- EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di 
tenuta, serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, 
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con 
calcestruzzo; tubazioni diam. est. mm. 160, escluso scavo e 
rinterro.
Per formazione tratto di fognatura pluviale su Via S. Pietro alle 
Fornaci:

Realizzazione collegamento nuova fognatura pluviale a 
pozzetto o collettore in cls esistente con formazione di foro a 
misura mediante carotatore o martellino demolitore, compreso 
scavo, ripristino delle parti demolite in eccesso, completo 
rinfianco in cls della zona di collegamento, rinterri e chiusura 
scavo con materiale arido, nonché ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte.
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N. ART. DESCRIZIONE
MISURE
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N. 
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UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

28 38

12,00 0,50 0,60 mc 3,600

11,50 0,50 0,60 mc 3,450

Varie: 0,950 mc 0,950

mc 8,000 48,89 391,12 0,058 0,46 12,37% 48,38

29 39

Massetti nuovi marciapiedi:

Zona B: mq. (26,00+10,00) = 36,00 0,10 mc 3,600

Zona C: mq. (12,00+12,50) = 24,50 0,10 mc 2,450

Zona D: mq. (16,00+13,00) = 29,00 0,10 mc 2,900

Zona E: mq. (10,00+13,00) = 23,00 0,10 mc 2,300

Per formazione nuovo passo a nord Via Trento: 5,00 1,22 0,10 mc 0,610

Tratto da ricostruire in Piazza Leonardo da Vinci: 17,00 2,10 0,20 mc 7,140

5 1,00 1,00 0,20 mc -1,000

Varie per raccordi ed allargamenti: 3,000 mc 3,000

mc 21,000 104,59 2.196,39 0,124 2,60 9,44% 207,34

30 40

153,65 0,22 0,23 mc 7,775

36,93 0,30 0,20 mc 2,216

37,20 0,50 0,30 mc 5,580

37,20 0,30 0,45 mc 5,022

2,70 0,30 0,40 mc 0,324

Riempimenti con materiale arido di cava stabilizzato naturale 
con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non 
inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 
32,5, compreso ogni onere.
Per rinterro scavi per formazione tratto di fognatura pluviale su 
Via S. Pietro alle Fornaci:
Per rinterro scavi per formazione tratto di fognatura pluviale su 
Via Trento:

Conglomerato cementizio C16/20, consistenza S5, 
preconfezionato da centrale di betonaggio, compreso ogni 
onere ma senza casseforme e sollevamento.

A detrarre aiuole attorno piante all'interno tratto di marciapiede 
da ricostruire in Piazza Leonardo da Vinci:

Conglomerato cementizio C25/30, consistenza S5, classe di 
esposizione ambientale XC2, preconfezionato da centrale di 
betonaggio, compreso ogni onere ma senza casseforme e 
sollevamento.

Per chiusura aiuole lungo strada: ml. (26,45+30,65+2,80+ 
11,10+4,75+5,60+38,85+13,95+10,45+4,10+1,00+1,00 +2,95) 
=
Per eliminazione gradini lungo strada: ml. (8,45+3,00+2,55+ 
8,85+3,08+2,60+3,10+2x1,00+3,30) =
Per fondazione nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi: ml. 
(10,50+7,70+6,00+6,00+7,00) =
Per elevazione nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi: ml. 
(10,50+7,70+6,00+6,00+7,00) =
Per formazione gradino su marciapiede nord Via S. Pietro alle 
Fornaci tra vecchio e nuovo marciapiede:
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Per opere varie e/o di raccordo: 2,083 mc 2,083

mc 23,000 110,60 2.543,80 0,131 3,01 8,93% 227,16

31 41

2 37,20 0,30 mq 22,32

10 0,50 0,30 mq 1,50

mq 23,82 22,80 543,10 0,041 0,98 63,90% 347,04

32 42

2 37,20 0,40 mq 29,76

10 0,30 0,40 mq 1,20

36,93 0,40 mq 14,77

2,70 0,40 mq 1,08

0,30 0,40 mq 0,12

Per opere varie e/o di raccordo: 8,07 mq 8,07

mq 55,00 28,10 1.545,50 0,100 5,50 64,05% 989,89

33 43

320 n° 320

84 n° 84

n° 404 12,57 5.078,28 0,045 18,18 56,77% 2.882,94

34 44

153,65 5,00 Kg 768,250

36,93 5,00 Kg 184,650

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per opere in 
fondazione.
Per fondazione nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi: ml. 
(10,50+7,70+6,00+6,00+7,00) =

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per opere in 
elevazione.
Per fondazione nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi: ml. 
(10,50+7,70+6,00+6,00+7,00) =

Per eliminazione gradini lungo strada: ml. (8,45+3,00+2,55+ 
8,85+3,08+2,60+3,10+2x1,00+3,30) =
Per formazione gradino su marciapiede nord Via S. Pietro alle 
Fornaci tra vecchio e nuovo marciapiede:

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, 
questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, 
compresa foratura e predisposizione su struttura portante foro 
D 14-16 profondità cm. 30.
Inghisaggi per ancoraggio blocchi cls di chiusura aiuole lungo 
strada (barre φ12 ad L ad interasse tipico di cm. 50):
Inghisaggi per ancoraggio blocchi cls di eliminazione gradini 
lungo strada (barre φ12 ad L ad interasse tipico di cm. 50):

Fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio 
B450C, compreso ogni onere.
Per armatura blocchi cls di chiusura aiuole lungo strada 
(Kg./ml. 5,00):
Per armatura blocchi cls di eliminazione gradini lungo strada 
(Kg./ml. 5,00):
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N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 
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UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

37,20 15,00 Kg 558,000

404 0,50 0,888 Kg 179,376

Per opere varie e/o di raccordo: 169,724 Kg 169,724

Kg 1860,000 1,77 3.292,20 0,003 5,58 42,43% 1.396,88

35 45

Zona B: mq. (26,00+10,00) = 36,00 5,27 Kg 189,720

Zona C: mq. (12,00+12,50) = 24,50 5,27 Kg 129,115

Zona D: mq. (16,00+13,00) = 29,00 5,27 Kg 152,830

Zona E: mq. (10,00+13,00) = 23,00 5,27 Kg 121,210

Zona E: mq. (10,00+13,00) = 23,00 5,27 Kg 121,210

Per formazione nuovo passo a nord Via Trento: 5,00 1,22 5,27 Kg 32,147

2 17,00 2,10 5,27 Kg 376,278

10 1,00 1,00 5,27 Kg -52,700

Varie per sovrapposizioni e lavorazioni accessorie: 130,190 Kg 130,190

Kg 1200,000 1,49 1.788,00 0,003 3,60 33,28% 595,05

36 55

Nuovi cordonati zona B: ml. (5,75+1,27+6,82+1,59) = 15,43 ml 15,43

Nuovi cordonati zona C: ml. (4,70+1,55+4,50+0,55+1,10) = 12,40 ml 12,40

Nuovi cordonati zona D: ml. (2,60+12,40+1,28) = 16,28 ml 16,28

Nuovi cordonati zona E: ml. (9,40+11,00+1,53) = 21,93 ml 21,93

Per formazione nuovo passo a nord Via Trento: 5,00 ml 5,00

Per tratti accessori e/o di raccordo: 8,96 ml 8,96

ml 80,00 28,10 2.248,00 0,044 3,52 33,00% 741,84

37 56

Tratto di cordonato da rimontare lungo Via Sismondi: 5,00 ml 5,00

Per armatura nuovi cordoli di delimitazione marciapiedi (Kg./ml. 
15,00):

Barre φ12 ad L per inghisaggi:

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio 
B450C, compreso ogni onere.

Rete φ8/15x15 all'interno massetto nuovi marciapiedi:

Doppia rete φ8/15x15 all'interno massetto tratto nuovo 
marciapiede Piazza Leonardo da Vinci:
A detrarre aiuole attorno piante all'interno tratto nuovo 
marciapiede Piazza Leonardo da Vinci:

Fornitura e posa in opera di cordonato in c.a.v. liscio di cm. 
12x25, compreso fondazione ed ogni altro onere.

Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei compresa 
fondazione in cls C12/15.
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N. ART. DESCRIZIONE
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UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
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TOTALE 

17,00 ml 17,00

2 5 1,00 ml 10,00

1 5 1,20 ml 6,00

ml 38,00 24,69 938,22 0,039 1,48 60,69% 569,41

38 57 Fornitura di cordonato in granito.

2 5 1,00 ml 10,00

1 5 1,20 ml 6,00

ml 16,00 106,26 1.700,16 0,000 0,00 0,00% 0,00

39 58

48,60 ml 48,60

ml 48,60 8,50 413,10 0,013 0,63 70,00% 289,17

40 59

Tra Via Sismondi e Via Trieste: 117,50 ml 117,50

Tra Via Trieste e strada accanto Piazza Leonardo da Vinci: 39,00 ml 39,00

ml 156,50 2,00 313,00 0,003 0,47 63,00% 197,19

41 60

20,26 ml 20,26

9,90 ml 9,90

Per tratti accessori e/o di raccordo: 4,84 ml 4,84

Tratto di cordonato sul retro marciapiede lungo Piazza 
Leonardo da Vinci:
A delimitazione aiuole attorno piante all'interno tratto nuovo 
marciapiede Piazza Leonardo da Vinci:

A delimitazione aiuole attorno piante all'interno tratto nuovo 
marciapiede Piazza Leonardo da Vinci:

Sistemazione, ripulitura, rettifica, adattamento, levigatura, mano 
di antiruggine o convertitore e successiva pitturazione a finire 
degli esistenti elementi metallici di presidio bordo marciapiedi 
ad "L".
Tra strada accanto Piazza Leonardo da Vinci e Via S. Pietro 
alle Fornaci: ml. (2,00+30,50+8,50+7,60) =

Verniciatura degli esistenti elementi metallici di presidio bordo 
marciapiedi ad "L" con smalto sintetico, previa mano di 
antiruggine o convertitore.

Fornitura e posa in opera di elemento metallico di presidio 
bordo nuovi marciapiede con profilo ad "L" di mm. 40x40 
uguale a quello esistente, compreso zincatura e verniciatura, 
saldatura all'interno del profilo di zanche metalliche per il loro 
fissaggio, tagli a misura, sfridi, sagomatura longitudinale del 
profilo secondo gli allineamenti di progetto, nonchè ogni altro 
onere per il loro perfetto e stabile montaggio sui fili richiesti.
A presidio bordo gradini da lasciare in essere e da pavimentare: 
ml. (3,10+3,58+3,00+7,88+2,70) =
A delimitazione tratto marciapiede a nord Via S. Pietro alle 
Fornaci attualmente non presidiato:
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ml 35,00 18,00 630,00 0,028 0,98 33,00% 207,90

42 48

12,00 1,00 mq 12,00

11,50 1,00 mq 11,50

Per fascia di ripristino pavimentazione accanto nuovi cordonati: 80,00 0,20 mq 16,00

37,20 0,20 mq 7,44

29,00 1,50 mq 43,50

Per bonifiche locali: 29,56 mq 29,56

mq 120,00 9,01 1.081,20 0,032 3,84 5,19% 56,11

43 49

Spessore aggiuntivo cm. 4: 120,00 4,0 cmxmq 480,00

cmxmq 480,00 1,39 667,20 0,005 2,40 4,09% 27,29

44 52

Nuove pavimentazioni marciapiedi:

Zona B: mq. (28,50+11,70) = 40,20 mq 40,20

Zona C: mq. (13,20+14,20) = 27,40 mq 27,40

Zona D: mq. (32,00+14,00) = 46,00 mq 46,00

Per formazione nuovo passo a nord Via Trento: 5,00 1,22 mq 6,10

Zona E: mq. (12,50+14,50) = 27,00 mq 27,00

20,26 0,26 mq 5,27

Tratto da ricostruire in Piazza Leonardo da Vinci: 17,00 2,10 mq 35,70

5 1,00 1,00 mq -5,00

Pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-20, spessore 
finito cm. 6, compreso ogni onere.
Per ripristino scavi di formazione tratto di fognatura pluviale su 
Via S. Pietro alle Fornaci:
Per ripristino scavi di formazione tratto di fognatura pluviale su 
Via Trento:

Per fascia di ripristino pavimentazione accanto nuovi cordoli in 
c.a.:
Per rifacimento pavimentazione su fascia di Piazza Leonardo 
da Vinci sul retro marciapiede:

Compenso alla pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-
20 per spessori finiti diversi da cm. 6.

Pavimentazione marciapiedi con listelli in cotto per uso esterno 
di colore rosso, antigelivo, grado di scivolosità R12, dimensioni 
cm. 24x5-6, spessore cm. 2-3, dello stesso tipo di quelli 
attualmente esistenti, posati a colla su sottofondo precostituito, 
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3), tagli, sfridi, 
pulizia finale.

Per pavimentazione gradini da lasciare in essere: ml. 
(3,10+3,58+3,00+7,88+2,70) =

A detrarre aiuole attorno piante all'interno tratto di marciapiede 
da ricostruire in Piazza Leonardo da Vinci:
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Varie per sistemazioni e rotture locali: 27,33 mq 27,33

mq 210,00 39,00 8.190,00 0,062 13,02 32,00% 2.620,80

45 53

Zona B: 2,60 ml 2,60

Zona C: 3,00 ml 3,00

Zona D: 3,60 ml 3,60

Zona E: 2,50 ml 2,50

Varie per sistemazioni e rotture locali: 5,30 ml 5,30

ml 17,00 12,00 204,00 0,019 0,32 59,00% 120,36

46 54

5,97 0,40 mq 2,39

mq 2,39 39,00 93,21 0,062 0,15 32,00% 29,83

47 61

Paramento esterno aiuole e gradini lungo strada:

Tra Via Sismondi e Via Trieste: 116,30 0,40 mq 46,52

Tra Via Trieste e strada accanto Piazza Leonardo da Vinci: 39,10 0,40 mq 15,64

58,00 0,40 mq 23,20

Tra Via S. Pietro alle Fornaci e Via Trento: 45,80 0,32 mq 14,66

Tra Via Trento ed inizio nuovo marciapiede già realizzato: 7,50 0,32 mq 2,40

Varie per altre situazioni accessorie e di raccordo: 17,58 mq 17,58

mq 120,00 6,23 747,60 0,022 2,64 77,57% 579,91

48 62

Formazione di giunti di dilatazione nelle nuove pavimentazioni 
marciapiedi in listelli, compreso tagli ed ogni altro onere.

Rivestimento parete esterna fabbricato con elementi in pietra 
rettangolari dello stesso tipo di quelli esistenti, compreso tagli, 
sfridi, muratura, stilatura dei giunti ed ogni altro onere.
Rivestimento al piede parete esterna fabbricato sul lato nord di 
Via S. Pietro alle Fornaci:

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. mediante 
pulizia con idropulitrice o sabbiatrice per la preparazione del cls 
compatto a successivi trattamenti.

Tra strada accanto Piazza Leonardo da Vinci e Via S. Pietro 
alle Fornaci:

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. mediante 
rasatura con malta premiscelata monocomponente, tixotropica 
polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di 
spessore fino a mm. 3 su superfici ripristinate.
Paramento esterno e faccia superiore cordoli, aiuole e gradini 
lungo strada:
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Tra Via Sismondi e Via Trieste: 126,50 0,70 mq 88,55

Tra Via Trieste e strada accanto Piazza Leonardo da Vinci: 52,60 0,70 mq 36,82

70,00 0,70 mq 49,00

Tra Via S. Pietro alle Fornaci e Via Trento: 45,80 0,32 mq 14,66

Tra Via Trento ed inizio nuovo marciapiede già realizzato: 7,50 0,32 mq 2,40

37,20 0,70 mq 26,04

Varie per altre situazioni accessorie e di raccordo: 22,53 mq 22,53

mq 240,00 20,14 4.833,60 0,072 17,28 69,17% 3.343,40

49 63

Superficie rasata: 240,00 mq 240,00

mq 240,00 7,22 1.732,80 0,026 6,24 66,95% 1.160,11

50 64

223,60 1,00 mq 223,60

A detrarre tratti in corrispondenza pali pubblica illuminazione: 13 0,40 1,00 mq -5,20

mq 218,40 23,20 5.066,88 0,037 8,08 56,00% 2.837,45

51 50

Pavimentazione zone di incrocio:

Zona A: 25,00 mq 25,00

Zona B: 80,00 mq 80,00

Zona C: 45,00 mq 45,00

Zona D: 55,00 mq 55,00

Zona E: 40,00 mq 40,00

29,00 1,50 mq 43,50

Tra strada accanto Piazza Leonardo da Vinci e Via S. Pietro 
alle Fornaci:

Superficie paramento esterno e sommità nuovi cordoli in c.a.di 
delimitazione marciapiedi:

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. mediante 
pittura protettiva finale monocomponente acrilica, 
impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due 
mani a pennello.

Posa in opera di ringhiera metallica fornita dall'Amministrazione 
mediante inghisaggio dei perni metallici saldati alla base dei 
montanti all'interno di fori da predisporre nel cordolo in c.a. sul 
bordo marciapiede.
Nuove ringhiere a tratti per presidio bordo marciapiede: ml. 
(65,20+33,40+15,90+43,00+5,50+36,10+9,30+15,20) =

Pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-10 per tappeto di 
usura, spessore finito cm. 3, compreso ogni onere.

Per rifacimento pavimentazione su fascia di Piazza Leonardo 
da Vinci sul retro marciapiede:
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Varie per lavorazioni accessorie: 31,50 mq 31,50

mq 320,00 5,47 1.750,40 0,019 6,08 5,84% 102,22

52 51

Pavimentazione zone di incrocio:

Zona A: 25,00 5,0 cmxmq 125,00

Zona B: 80,00 2,0 cmxmq 160,00

Zona C: 45,00 2,0 cmxmq 90,00

Zona D: 55,00 2,0 cmxmq 110,00

Zona E: 40,00 2,0 cmxmq 80,00

Varie per lavorazioni accessorie: 31,50 2,0 cmxmq 63,00

cmxmq 628,00 1,58 992,24 0,006 3,77 7,19% 71,34

53 79

Nuovi attraversamenti: 7 n° 7

n° 7 150,00 1.050,00 0,356 2,49 42,00% 441,00

54 80

Via Sismondi, Via Trieste, Via S. Pietro alle Fornaci: 3 n° 3

n° 3 150,00 450,00 0,356 1,07 42,00% 189,00

55 77

285,70 ml 285,70

134,30 ml 134,30

ml 420,00 0,31 130,20 0,001 0,42 42,66% 55,54

Compenso alla pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-
10 per spessori finiti diversi da cm. 3.

Rifacimento o realizzazione ex novo di segnaletica orizzontale 
per strisce di attraversamento pedonale, qualunque lunghezza 
e larghezza, compreso ogni onere.

Rifacimento o realizzazione ex novo di segnaletica orizzontale 
di STOP, compreso ogni onere.

Formazione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice 
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 
continue o discontinue della larghezza di cm. 15, compreso 
l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del 
tracciamento.

Striscia di margine lungo Via Amendola e traverse a nord Via S. 
Pietro alle Fornaci (a cm. 50 dal piede marciapiede): ml. 
(132,50+65,20+88,00) =

Striscia di margine lungo Via Amendola e traverse a sud Via S. 
Pietro alle Fornaci (a cm. 20-30 dal piede marciapiede): ml. 
(74,30+60,00) =
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56 78

Per zebrature varie nelle zone di intervento: 100,00 mq 100,00

mq 100,00 2,94 294,00 0,003 0,30 50,52% 148,53

57 600,00 1,897 50,00% 300,00

58 6.091,28 19,261 50,00% 3.045,64

 TOTALE LAVORI CON I.V.A. AL 4%      Euro 75.100,00 193,25 32.415,72

Formazione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice 
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 
continue o discontinue della larghezza superiore a cm. 25 per 
scritte, frecce, zebrature, ecc, compreso l'onere dell'esecuzione 
in presenza di traffico e del tracciamento.

Lavori di spostamento e/o integrazione cartelli stradali esistenti 
da effettuare a prezzi contrattuali a misura od in economia, a 
stima:

Lavori vari per: saggi preventivi e relativi ripristini; ricerca 
sottoservizi; raccordi con marciapiedi esistenti; realizzazione 
opere per rinforzo e/o sostiuzione delle strutture esistenti sotto il 
sedime degli attuali marciapiedi per permettere il passaggio 
delle canalizzazioni della pubblica illuminazione (da determinare 
caso per caso in corso d'opera in funzione dell'effettiva 
consistenza delle strutture esistenti); rinforzo e riquadratura 
chiusini esistenti e relativi telai per ispezione gorile sottostante 
marciapiede; sistemazioni e finiture varie; il tutto da effettuare a 
prezzi contrattuali a misura od in economia, a stima:
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B) LAVORI CON I.V.A. AL 10%

1 5

2 55,00 ml 110,00

2 68,00 ml 136,00

2 45,00 ml 90,00

Altri tratti accessori e/o di raccordo: 14,00 ml 14,00

ml 350,00 1,76 616,00 0,004 1,40 54,16% 333,63

2 12

55,00 1,50 4,0 cmxmq 330,00

68,00 1,50 4,0 cmxmq 408,00

45,00 1,50 4,0 cmxmq 270,00

Altre zone accessorie e/o di raccordo: 23,00 4,0 cmxmq 92,00

cmxmq 1100,00 0,57 627,00 0,001 1,10 42,28% 265,10

3 7

7,20 0,50 0,70 mc 2,520

55,00 0,50 0,70 mc 19,250

68,00 0,60 0,70 mc 28,560

45,00 0,50 0,70 mc 15,750

Varie: 3,920 mc 3,920

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 
con scalpello meccanico semovente.
Per nuova canalizzazione pubblica illuminazione in Via 
Amendola a sud di Via Trento:
Per nuova canalizzazione pubblica illuminazione in Via 
Amendola a nord di Via Trento:

Per altri tratti nuova canalizzazione pubblica illuminazione in Via 
Amendola in corrispondenza attraversamento traverse ed altre 
situazioni locali: ml. (19,00+14,00+12,00) =

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato 
bituminoso, eseguita con macchina fresatrice, profondità 
compresa tra cm. 0 e 5; misurata a cm. di spessore.
Fascia per nuova canalizzazione pubblica illuminazione in Via 
Amendola a sud di Via Trento:
Fascia per nuova canalizzazione pubblica illuminazione in Via 
Amendola a nord di Via Trento:

Fascia per altri tratti nuova canalizzazione pubblica 
illuminazione in Via Amendola in corrispondenza 
attraversamento traverse ed altre situazioni locali: ml. 
(19,00+14,00+13,00) =

Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi 
meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche 
autorizzate, in terreni sciolti; fino alla profondità di m 1,50.
Per ricostruzione tratto terminale nuova canalizzazione pubblica 
illuminazione in Via Trento:
Per nuova canalizzazione pubblica illuminazione in Via 
Amendola a sud di Via Trento:
Per nuova canalizzazione pubblica illuminazione in Via 
Amendola a nord di Via Trento:

Per altri tratti nuova canalizzazione pubblica illuminazione in Via 
Amendola in corrispondenza attraversamento traverse ed altre 
situazioni locali: ml. (19,00+14,00+12,00) =
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IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 

N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 
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UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 
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mc 70,000 20,64 1.444,80 0,110 7,70 38,11% 550,61

4 13

Fresature (Tonn./mc. 2,2): 11,000 2,20 Tonn 24,200

Tonn 24,200 6,00 145,20 0,000 0,00 0,00% 0,00

5 14

Scavi a sezione ristretta obbligata (Tonn./mc. 1,9): 70,000 1,90 Tonn 133,000

Tonn 133,000 16,00 2.128,00 0,000 0,00 0,00% 0,00

6 48

55,00 0,80 mq 44,00

68,00 0,80 mq 54,40

45,00 0,80 mq 36,00

Altre zone accessorie e/o di raccordo: 5,60 mq 5,60

mq 140,00 9,01 1.261,40 0,032 4,48 5,19% 65,47

7 49

140,00 4,0 cmxmq 560,00

cmxmq 560,00 1,39 778,40 0,005 2,80 4,09% 31,84

8 50

275,00 mq 275,00

mq 275,00 5,47 1.504,25 0,019 5,23 5,84% 87,85

9 51

Oneri per il conferimento dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni e/o dagli scavi in roccia a impianto di 
frantumazione.

Oneri per il conferimento dei materiali di risulta provenienti dagli 
scavi a discarica autorizzata, anche di tipo speciale.

Pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-20, spessore 
finito cm. 6, compreso ogni onere.
Ripristino traccia nuova canalizzazione pubblica illuminazione in 
Via Amendola a sud di Via Trento:
Ripristino traccia nuova canalizzazione pubblica illuminazione in 
Via Amendola a nord di Via Trento:

Ripristino traccia altri tratti nuova canalizzazione pubblica 
illuminazione in Via Amendola in corrispondenza 
attraversamento traverse ed altre situazioni locali: ml. 
(19,00+14,00+12,00) =

Compenso alla pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-
20 per spessori finiti diversi da cm. 6.
Ripristino tracce per le nuove canalizzazioni pubblica 
illuminazione, spessore aggiuntivo cm. 4:

Pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-10 per tappeto di 
usura, spessore finito cm. 3, compreso ogni onere.
Nuova pavimentazione sule fasce fresate per le nuove 
canalizzazioni pubblica illuminazione:

Compenso alla pavimentazione in conglomerato bituminoso 0-
10 per spessori finiti diversi da cm. 3.
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275,00 1,0 cmxmq 275,00

cmxmq 275,00 1,58 434,50 0,006 1,65 7,19% 31,24

10 27

4 n° 4

3 n° 3

6 n° 6

n° 13 125,00 1.625,00 0,296 3,85 33,00% 536,25

11 26

1 n° 1

n° 1 160,00 160,00 0,379 0,38 30,00% 48,00

12 28

15 n° 15

n° 15 100,00 1.500,00 0,237 3,56 36,00% 540,00

13 35

106,00 ml 106,00

ml 106,00 3,50 371,00 0,004 0,42 37,00% 137,27

Nuova pavimentazione sule fasce fresate per le nuove 
canalizzazioni pubblica illuminazione, spessore aggiuntivo cm. 
1:

Realizzazione di pozzetti per deviazione e/o derivazione linea 
pubblica illuminazione, in cls, prefabbricati o gettati in opera, 
delle dimensioni interne di cm. 30x30 e profondità del fondo di 
cm. 50-60 rispetto al piano finito, completi di chiusino in ghisa 
D400.
Per nuova linea pubblica illuminazione su Via Amendola a nord 
di Via Trento:
Per nuova linea pubblica illuminazione su Via Amendola a sud 
di Via Trento:

Per testate tratto nuova linea pubblica illuminazione su Via 
Amendola in strada in corrispondenza attraversamento traverse 
ed altre situazioni locali:

Realizzazione di pozzetti per deviazione e/o derivazione linea 
pubblica illuminazione, in cls, prefabbricati o gettati in opera, 
delle dimensioni interne di cm. 40x40 e profondità del fondo di 
cm. 50-60 rispetto al piano finito, completi di chiusino in ghisa 
D400.
Per nuova linea pubblica illuminazione all'incrocio tra Via 
Amendola e Via Trento:

Formazione di pozzetti per derivazione linea pubblica 
illuminazione, in cls gettato in opera, delle dimensioni interne in 
pianta di cm. 20x20, completi di chiusino in ghisa C250.
Per nuova linea pubblica illuminazione a nord Via S. Pietro alle 
Fornaci:

Fornitura e posa in opera di tubazione in pehd, corrugata 
esternamente e liscia internamente, del diametro esterno di 
mm. 63 da porre in opera all'interno di scavo, compreso letto di 
posa, rinfianco e cappa superiore in sabbia, ma escluso scavo 
e rinterro.
Per alimentazione nuovi apparecchi segnapasso a sud di Via S. 
Pietro alle Fornaci:



Pag. 20

IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA 

N. ART. DESCRIZIONE
MISURE

U.M. INCIDENZA 

LUNG. LARG. ALT. (Euro) 

ONERI SICUREZZA 
AFFERENTI L'IMPRESA 

N. 
PARTI

QUANTITA' 
TOTALI

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTALE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

14 36

133,20 ml 133,20

ml 133,20 3,99 531,47 0,010 1,33 43,45% 230,92

15 37

51,60 ml 51,60

ml 51,60 42,00 2.167,20 0,083 4,28 59,00% 1.278,65

16 33

7,20 ml 7,20

68,00 ml 68,00

45,00 ml 45,00

ml 120,20 5,96 716,39 0,007 0,84 29,47% 211,12

17 38

7,20 0,50 0,50 mc 1,800

55,00 0,50 0,50 mc 13,750

Fornitura e posa in opera di tubazione in pehd, corrugata 
esternamente e liscia internamente, del diametro esterno di 
mm. 63 da porre in opera all'interno delle fioriere a bordo 
marciapiede svuotate, compreso staffe e collari di ancoraggio, 
ma escluso chiusura fioriere.

Per alimentazione nuovi punti luce a nord di Via S. Pietro alle 
Fornaci: ml. (2,00+4,40+11,90+34,30+5,30+4,75+11,10+2,80 
+30,65+ 26,00) =

Fornitura e posa in opera di tubazione in pehd, corrugata 
esternamente e liscia internamente, del diametro esterno di 
mm. 63 da porre in opera all'interno di elementi lineari in cls 
(gradini o simili), compreso demolizione dell'elemento in cls, 
messa in opera della tubazione, ripristino dell'elemento in cls, 
casseforme di ogni tipo e dimensione, nonché ogni altro onere.
Per alimentazione nuovi punti luce a nord di Via S. Pietro alle 
Fornaci: ml. (10,00+3,30+7,75+12,60+2,80+3,20+3,30+8,65)

Fornitura e posa in opera di tubazione in pehd, corrugata 
esternamente e liscia internamente, del diametro esterno di 
mm. 125 da porre in opera all'interno di scavo, compreso letto 
di posa, rinfianco e cappa superiore in sabbia, ma escluso 
scavo e rinterro.
Per tratto terminale nuova canalizzazione pubblica illuminazione 
in Via Trento:
Per nuova canalizzazione pubblica illuminazione in Via 
Amendola a nord di Via Trento:

Per altri tratti nuova canalizzazione pubblica illuminazione in Via 
Amendola in corrispondenza attraversamento traverse ed altre 
situazioni locali: ml. (19,00+14,00+12,00) =

Riempimenti con materiale arido di cava stabilizzato naturale 
con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non 
inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 
32,5, compreso ogni onere.
Per rinterro scavo tratto terminale nuova canalizzazione 
pubblica illuminazione in Via Trento:
Per rinterro scavo nuova canalizzazione pubblica illuminazione 
in Via Amendola a sud di Via Trento:
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68,00 0,60 0,50 mc 20,400

45,00 0,50 0,50 mc 11,250

Varie: 2,800 mc 2,800

mc 50,000 48,89 2.444,50 0,058 2,90 12,37% 302,38

18 65

Bracci a muro esistenti sul lato est di Via Amendola: 9 n° 9

Bracci a muro esistenti sul lato ovest di Via Amendola: 1 n° 1

n° 10 150,00 1.500,00 0,356 3,56 65,00% 975,00

19 66

1 n° 1

n° 1 80,00 80,00 0,190 0,19 68,00% 54,40

Per rinterro scavo nuova canalizzazione pubblica illuminazione 
in Via Amendola a nord di Via Trento:

Per rinterro scavi altri tratti nuova canalizzazione pubblica 
illuminazione in Via Amendola in corrispondenza 
attraversamento traverse ed altre situazioni locali: ml. 
(19,00+14,00+12,00) =

Rimozione e/o smontaggio di braccio a muro esistente e della 
relativa armatura, di qualunque tipo ed a qualunque altezza, 
compreso distacco dalla linea di alimentazione, garanzia di 
continuità della linea in modo che essa possa continuare ad 
alimentare punti luce più a valle (ad esempio mediante 
formazione di muffole), smontaggio del punto luce portato, 
trasporto a magazzino comunale o trasporto a discarica dei 
materiali smontati ed ogni altro onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte senza danneggiare proprietà private o linee aeree 
eventualmente presenti, anche se risulti necessario operare in 
spazi angusti, ristretti ed in vicinanze di piante e/o strutture di 
vario tipo, tutte quante da salvaguardare e conservare.

Rimozione e/o smontaggio di armatura esistente in testa palo 
qualunque tipo ed a qualunque altezza, compreso distacco 
dalla linea di alimentazione, garanzia di continuità della linea in 
modo che essa possa continuare ad alimentare punti luce più a 
valle (ad esempio mediante formazione di muffole), trasporto a 
magazzino comunale o trasporto a discarica dei materiali 
smontati ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte senza danneggiare proprietà private o linee aeree 
eventualmente presenti, anche se risulti necessario operare in 
spazi angusti, ristretti ed in vicinanze di piante e/o strutture di 
vario tipo, tutte quante da salvaguardare e conservare.
Su palo esistente sul lato est di Via Amendola subito a nord di 
Via Turati:
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20 67

Nuovi pali: 15 n° 15

n° 15 400,00 6.000,00 0,949 14,24 64,00% 3.840,00

21 68

Sui nuovi pali: 15 n° 15

n° 15 100,00 1.500,00 0,237 3,56 72,00% 1.080,00

22 69

Su nuovi bracci a muro sul lato est di Via Amendola: 9 n° 9

Su nuovo braccio a muro sul lato ovest di Via Amendola: 1 n° 1

1 n° 1

n° 11 450,00 4.950,00 1,067 11,74 18,00% 891,00

23 70

Nuovi bracci a muro sul lato est di Via Amendola: 9 n° 9

Nuovo braccio a muro sul lato ovest di Via Amendola: 1 n° 1

n° 10 100,00 1.000,00 0,237 2,37 18,00% 180,00

Posa in opera di palo con anima di sostegno in acciaio zincato 
ed elementi esterni in fusione di ghisa di colore grigio scuro per 
corpo illuminante a singola luce in testa palo, dell'altezza fuori 
terra pari a circa ml. 3,50, compreso morsettiera e portella, 
collegamenti, piastra in acciaio saldata alla base del palo da 
fissare alle strutture sottostanti con n. 4 tirafondi; regolazione 
dei tirafondi per garantire la perfetta verticalità del palo, opere 
murarie e ripristini di ogni tipo ed ogni altro onere.

Posa in opera di corpo illuminante decorativo realizzato sul 
modello della lanterna quadrangolare toscana, in pressofusione 
di alluminio di altezza circa cm. 70 e coperchio quadrato 
superiore di lato circa cm. 35-40, classe II, tipo Stylage Ditta 
Schreder, equipaggiata con apparecchio illuminante a led 
(numero led 24) con potenza di 28 watt, compreso ogni onere.

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a led realizzato in 
alluminio pressofuso, IP 66, classe II, ottica asimmetrica 
stradale, potenza led 107 W, flusso 11880 lm, driver elettronico 
con mezzanotte virtuale integrata; messa in opera a qualunque 
altezza su testa palo o braccio a muro.

Su palo esistente sul lato est di Via Amendola subito a nord di 
Via Turati:

Compenso alla fornitura e posa in opera di corpo illuminante a 
led realizzato in alluminio pressofuso per fornitura e posa in 
opera di braccetto (diametro mm. 60) con piastra per fissaggio 
a parete.
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24 71

35 n° 35

n° 35 230,00 8.050,00 0,545 19,08 37,00% 2.978,50

25 73

305,00 ml 305,00

Lunghezza tratti entro pali: 15 3,00 ml 45,00

ml 350,00 4,41 1.543,50 0,008 2,80 33,01% 509,51

26 74

115,00 ml 115,00

ml 115,00 2,66 305,90 0,005 0,58 40,25% 123,12

27 75

A servizio nuovi punti luce a nord di Via S. Pietro alle Fornaci: 305,00 ml 305,00

ml 305,00 3,65 1.113,25 0,006 1,83 39,92% 444,41

28 76

Per le varie linee: 8 n° 8

n° 8 65,00 520,00 0,154 1,23 58,00% 301,60

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione 
segnapasso di marciapiedi, calpestabile, carrabile, installazione 
da incasso, sorgente led 6 W 230 V, tipo Microfloor della 
DISANO, compreso dima e controcassa per incasso, 
collegamento alla dorsale di alimentazione, demolizioni e 
riprisini di ogni tipo (cordonato, massetto marciapiede, 
pavimentazione, ecc.), cavi di alimentazione collegati alla 
dorsale, nonché ogni altro onere per dare l'opera finita 
perfettamente funzionante.
Sui marciapiedi a sud di Via S. Pietro alle Fornaci all'nterasse di 
circa ml. 3,00:

Fornitura e posa in opera all'interno di canalizzazione di cavo 
quadripolare FG16OR16 della sezione di mmq. 4, compreso 
infilaggio ed ogni altro onere.
Per alimentazione nuovi punti luce a nord di Via S. Pietro alle 
Fornaci:

Fornitura e posa in opera all'interno di canalizzazione di cavo 
tripolare FG16OR16 della sezione di mmq. 2,5, compreso 
infilaggio ed ogni altro onere.
Per alimentazione apparecchi segnapasso a sud di Via S. 
Pietro alle Fornaci:

Fornitura e posa in opera all'interno di canalizzazione di 
cordicella NO7VK della sezione di mmq. 16 per linea di terra, 
compreso infilaggio ed ogni altro onere.

Realizzazione di muffole di giunzione in resina epossidica 
indurente per cavi di qualunque dimensione in pozzetti di 
derivazione.
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29 4.782,24 15,122 50,00% 2.391,12

 TOTALE LAVORI CON I.V.A. AL 10%      Euro 49.800,00 118,22 18.418,99

RIEPILOGO LAVORI

A) LAVORI CON I.V.A. AL 4% (ABBATTIMENTO BARRIERE AR CHITETTONICHE) 75.100,00 193,25 32.415,72

B) LAVORI CON I.V.A. AL 10% 49.800,00 118,22 18.418,99

C) COSTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 7.000,00

TOTALE  COMPLESSIVO  LAVORI     Euro 131.900,00

TOTALE ONERI SICUREZZA AFFERENTI L'IMPRESA       Eu ro 311,47

TOTALE INCIDENZA MANODOPERA     Euro 50.834,71

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 38,54%

Per realizzazione opere per rinforzo e/o sostiuzione delle 
strutture esistenti sotto il sedime degli attuali marciapiedi per 
permettere l'ancoraggio dei nuovi pali compreso ripristini ed 
ogni onere; il tutto da determinare caso per caso in corso 
d'opera in funzione dell'effettiva consistenza delle strutture 
esistenti e da effettuare a prezzi contrattuali a misura od in 
economia, a stima:
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COSTO 

TOTALE 
COSTO 

TOTALE 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

8.431,46 

Per incentivazione tecnici interni 3.660,00 

14.573,44 

1.649,44 

5.911,56 

37.237,20 

11.814,00 

6.000,00 

Spese di gara e varie 422,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       Euro 89.700,00

RIEPILOGO  GENERALE

IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 131.900,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 89.700,00 

TOTALE  GENERALE       Euro 221.600,00 

I.V.A. lavori (4% per lavori abbattimento barriere architettoniche 
e 10% per lavori relativi all'illuminazione dedicata)

Spese tecniche per consulenza esterna per progettazione 
esecutiva ed assistenza alla D.L. ed al Coordinatore in materia 
di sicurezza, compreso IVA e Cassa Previdenza
Spese tecniche per assistenza legale al R.U.P., compreso IVA 
e Cassa Previdenza
Per importo netto lavori eseguiti dalla Ditta FRATELLI GLIORI S.R.L. di Pescia nell'ambito del 
primo affidamento, compreso IVA relativa

Per fornitura di ringhiera metallica, zincata e verniciata, con montanti in tubolari quadri di mm. 
40x40x3 con sfera superiore e mostrina alla base, corrimano semitondo di mm. 40, diagonali e 
pannelli interni costituiti da tubolari di mm. 30x20x2, su entrambi i lati decoro centrale quadrato 
provvisto di mezza sfera piana; montanti posti ad interasse tipico di ml. 2,00 con rompitratta a 
metà pannello, vari tratti per una lunghezza complessiva di ml. 218,40; il tutto compreso IVA 10%

Per fornitura e posa in opera di n. 15 pali di arredo per la pubblica illuminazione, dei relativi n. 15 
corpi illuminanti (modello lanterna quadrangolare toscana) con led, nonchè delle relative piastre, 
contropiastre e tirafondi; il tutto compreso IVA 10%
Per fornitura e posa in opera di altri elementi vari di arredo 
urbano, compreso IVA


