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Sistemazione generale di tutto l’asse viario forestale Collodi – Medicina – Monte a Pescia e per le aree 

ad esso limitrofe interventi di ingegneria naturalistica, tramite la realizzazione di opere puntuali di 

carattere idraulico-forestale e regimazione delle acque superficiali e di controllo della vegetazione in aree 

a forte rischio idrogeologico. 

 

In sintesi di seguito verranno descritte le Opere di Ingegneria Naturalistica che saranno eseguite e le 

attività di sistemazione Idraulico Forestale, il tutto meglio specificato nelle quantità nel Computo Metrico 

Estimativo e di dettaglio allegato al Progetto Esecutivo: 

 

- Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m, gli interventi comprendono il 

livellamento del piano viario, il ricarico andante con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette 

laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali e di attraversamenti esistenti, rimozione di 

materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o 

decespugliamento per circa 4.54 km. 

-Pulizia e sistemazione forestale di un’area di circa 4.54,00 ha. con l’abbattimento delle piante stroncate 

dal maltempo o pericolose. 

-Realizzazione di palizzate semplici in puntazze di diametro minimo Ø 5 cm e da traversi di diametro 

minimo Ø 15 cm, anch’esse poste congruamente a difesa dei cigli superiori ed inferiori della viabilità 

rurale presente di collegamento ed anche a mitigare l’effetto erosivo e di dilavamento nelle immediate 

vicinanze delle opere maggiori. 

-È prevista la apposizione di rete di inerbimento in iuta con idrosemina di erbe selezionate per una 

superficie di 429,30 mq.; 

-Risagomatura del versante, riprofilatura dei cigli e sistemazione dell’area intorno alle opere di cui ai punti 

precedenti per circa 429,30 mq. circa; 

-Creazione di alcuni manufatti posti sul versante e in corrispondenza delle venute d’acqua provenienti 

dalle caditoie, eseguiti in pietrame sciolto, realizzati a mano in modo da annullare l’effetto dilavante e di 

ruscellamento che potrebbe provocare dissesto locale e pertanto permettere l’assorbimento negli strati 

medio profondi in maniera congrua senza pertanto produrre particolari problematiche anche a seguito di 

eventi temporaleschi di media e forte intensità; 

-Si specifica che le Opere e la manutenzione, nonché la verifica periodica dell’ambito, dopo i Lavori 

eseguiti dall’Ente Comune di Pescia, saranno a carico dei privati proprietari e l’Ente Attuatore provvederà 

a darne comunicazione scritta ai proprietari dei fondi stessi che provvederanno a effettuare 

l’alleggerimento del carico forestale infestante e tenere in efficienza le opere di ingegneria naturalistica 

così realizzate a seguito del Progetto Esecutivo di cui all’oggetto. 

Il tutto come meglio specificato e dettagliato negli Elaborati Tecnici di cui alle Tavole di Progetto 

Esecutivo, del Computo Metrico Estimativo e dell’Elenco Prezzi corrispondente.   
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COSTI SICUREZZA 

Numero 
d'ordine INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 

D I M E N S I O N I 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale 

Nr. 23 TOS16_17.N06.005.001 
WC chimico portaltile senza lavamani - nolegio mensile        

 
 2    2   

 
Sommano cad     2 € 55,20 € 110,40 

Nr. 24 TOS16_17.N06.004.001 
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base 
sollevata da terra e avente struttura portante in profilati 
metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich 

autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, 
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi 
in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, 

impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi 
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso 
montaggio e smontaggio. 

       

 
 2    2   

 
Sommano cad     2 € 333,50 € 667,00 

Nr. 25 TOS16_17.P07.003.001 

Attrezzature di primo soccorso, cassetta contenente presidi 
medicali prescritti all'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 

    

 

 

 

 
 3    3  

 

 
Sommano cad     3 € 31,14 € 93,42 

Nr. 26 TOS16_17.P07.003.001 

Attrezzature di primo soccorso, kit levaschegge costituito da 
una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente 
per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura 

    

 

 

 

 
 3    3  

 

 
Sommano cad     3 € 31,71 € 95,13 

Nr. 27 TOS16_17.P03.001.020 

DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed 
udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. 
Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in 

polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in 
policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 
80, conforme UNI EN 166-B-3-9 e omologata CE, ISO 9002 

    

 

 

 

 
 4    4  

 

 
cad     4 € 22,52 € 90,07 

Nr. 28 TOS16_17.P03.001.033 

DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed 
udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. 
Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da 

materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, 
confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB. 

    

 

 

 

 
 4    4  

 

 
cad     4 € 0,91 € 3,66 

Nr. 29 TOS16_17.P03.002.025 

DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta 
(trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), 
indumenti da lavoro.  

Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido 
dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura 
con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede 
antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, 

antiscivolo conforme norma UNI EN 345. 
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 4    4  

 

 
cad     4 € 33,59 € 134,38 

Nr. 30 TOS16_17.S08.003.001 
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione 
collettiva. Controllo dei luoghi e dellle attrezzature per una 
efficace attuazione dei piani di emergenza durante 

l'esecuzione dei lavori. 

    

 

 

 

 
 20    20  

 

 
Sommano ora     20 € 31,82 € 636,36 

CANTIERE MOBILE 

Nr. 31 TOS16_17.P07.002.011 
Segnaletica e illuminazione di sicurezza, cartello solo 
simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, 

dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura 
max 4 metri 

    

 

 

 

 
 2    2  

 

 
Sommano cad     2 € 3,38 € 6,75 

Nr. 32 TOS16_17.P07.002.001 

Segnaletica e illuminazione di sicurezza, lanterna segnaletica 
a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in 
B.T. a 6 volts o a batteria 

    

 

 

 

 
 2    2  

 

 
Sommano cad      2 € 6,27 € 12,53 

Nr. 33 TOS16_17.P07.002.007 

Segnaletica e illuminazione di sicurezza, segnale stradale 
tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in 
lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto 

con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di 
trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra 
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. 

       

 
 2    2   

 
Sommano cad     2 € 21,99 € 43,99 

Nr. 34 S1.04.0060 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro 
segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi 
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 

bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso 
per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro al 
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza 

dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza 
di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a 
cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di 

durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporanedel nastro segnaletico.Misurato a 

metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavorato 

    

 

 

 

 
 384    384  

 

 
Sommano m     384 € 0,37 € 142,18 

 
        

 
TOTALE       € 6.144,87 
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